CONVENIO DE ASIGNACION DE RECURSOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE,
NOMBRE FIDUCIARIA, INSTITUCION FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO DE
ADMINISTRACION E INVERSION DENOMINADO “FONDO MIXTO CONACYT — GOBIERNO
DEL ESTADO DE SINALOA”AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “FONDQ
MIXTO”, POR CONDUCTO DELDR. CARLOS KARAM QUINONESEN SU CALIDAD DE
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL “FONDO MIXTO”, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA EL “SECRETARIO ADMINISTRATIVO”, ASISTIDO POR ELDR. ENRIQUE
ESTRADA LOERA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO TECNICO DEL “FONDO MIXTO"; Y
POR OTRA PARTE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL “SUJETO DE APOYO”, REPRESENTADAPOR EL LIC.
JULIO CESAR RAMOS ROBLEDOEN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL,
ASISTIDO POR EL MTRO.CESAR OSCAR MARTINEZ ALVARADO, RESPONSABLE
TECNICO DEL PROYECTO, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Uno de los objetos primordiales de la Ley de Ciencia y Tecnologia, contenido en su articulo
1°, consiste en regular los apoyos que el Goblerno Federal se encuentra obligado a otorgar,
para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigacién cientifica, el desarrollo
tecnol6gico y la innovacién en el pais, asi como para determinar los instrumentos juridicos,
financieros y administrativos, mediante los cuales cumplird con esta obligacién de apoyo.

2. El articulo 23 fraccion IV de la Ley de Ciencia y Tecnologia (“LCyT”), prevé la constitucion

de Fondos Mixtos CONACYT que se convengan con los gobiernos de las entidades federativas. -

3. El articulo 35 de la “LCyT”, establece que el Consejo Nacional de Ciencia Tecnologia
“CONACYT"” podra convenir con los gobiernos de las Entidades Federativas y de los
Municipios, e! establecimiento y operacién de Fondos Mixtos de caracter regional, estatal y

municipal de apoyo a la investigacién cientifica, el desarrollo tecnolégico y fa innovacién, que <)

podran incluir la formacién de recursos humanos de alta especialidad,

4, El “CONACYT” con base en las atribuciones legales de que dispone y de conformidad con

los lineamientos establecidos en e! Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en el Programa i}

Especial de Ciencia y Tecnelogia e Innovacion 2014-2018.

5. El 22 de julio de 2003 el “GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA” y el “CONACYT”, con
fundamento en los articulos 23 Fraccion IV, 26 y 35 de la “LCyT” celebraron un Convenio de
Colaboracion para establecer el “FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE
SINALOA”.

8. Con fecha 22 de julio de 2003, las partes constituyeron el contrato de fideicomiso puiblico de
administracion e inversién, denominado “FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL
ESTADO DE SINALOA", para fomentar y apoyar las actividades de investigacion cientifica y
desarrollo tecnolégico en el Estado de Sinaloa previstas en elConvenio referido en el numeral
que antecede.

7. El 30 de agosto del 2014 los fideicomitentes v la fiduciaria acordaron modificar integralmente
el contrato de fideicomiso publico de administracién e inversién denominado “FONDO MIXTO
CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA”, y que para efectos del presente
Convenio se denominara “FONDO MIXTO", con la finalidad de dotarlo de mayor funcionalidad

-




administrativa y técnica, en beneficio de los Sujetos de Apoyo del “FONDO MIXTO"yde que los
apoyos otorgados se apeguen a los principios de transparencia y rendicion de cuentas que ia
sociedad demanda; asimismo, para asegurar un instrumento que brinde los elementos
necesarios para dispersar el recurso con mayor dinamismo, y en apoyo a los beneficiarios del
“FONDO MIXTO",

8. Que el “FONDO MIXTO”, en términos del Articulo 35 Fraccion lil de La “LCyT”, considera
como Sujetos de Apoyo a “las Universidades e Instituciones de Educacion Superior, pUblicas y
particulares, centros, laboratorios, empresas publicas y privadas y demas personas que se
inscriban en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientificas y Tecnolbdgicas” que
establece la “LCyT”, los cuales son elegidos mediante concurso y bajo las modalidades
establecidas en el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso y las Reglas de
Operacién, asi como, los requisitos y compromisos establecidos en el Manual de
Procedimientos, Guia de Administracién de Proyectos.y la Convocatoria correspondiente
{(Normatividad del “FONDO MIXTO").

9. Previo proceso de evaluacidén a que se refiere la Normatividad del “FONDO MIXTO”, el
Comité Técnico y de Administracién, en su sesién Extraordinaria del 23 de mayo de 2016,
mediante el Acuerdo SIN/2016/SE-02/03, autorizé la canalizacion de recursos a favor del
“SUJETO DE APOYQ", por un monto de $3,500,000.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS 00/100 MN), para el desarrollo de la propuesta y que a partir del presente Convenio se
considera el “PROYECTO”, el cual se titula: “Generacion y valldacién de técnicas que
permitan el adelanto y retraso de floracién y cosecha del mango en Sinaloa”, con la clave
SIN-2016-01-271893.

10. El “PROYECTO” responde a la demanda especifica denominada: "Generacion,
validacién y transferencia de técnicas sustentables para la manipulacién de la floracion
en el mango gue permita el adelanto y retraso de la cosecha en el estado de Sinaloa” de
la Convocatoria 2016-01 emitida por el “FONDO MIXTO", requerida por [a Secretaria de
Desarrollo Econémico del Gobierno del Estado de Sinaloa, quien asume el compromiso de
recibir y aplicar los resultados obtenidos para atender el problema o necesidad que da origen a
la demanda.

DECLARACIONES
1. Del “FONDO MIXTO":

A) El Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto del C. Lic. Mario L.épez ValdezGobernador
Constitucional el 22 de febrerodel 2011designé al Dr.Carlos Karam Quifiones, como
“SECRETARIO ADMINISTRATIVO” del “FONDO MIXTO” con los derechos y obligaciones
establecidas en la Normatividad de! “FONDO MIXTO".

B) El Comité Técnico y de Administracion del “FONDO MIXTO”, en su sesién del 29 de abril del
2011, instruyé a |a Fiduciaria el otorgamiento del (os) poder (es) por virtud del cual comparece a
la celebracion del presente Convenio.

C) Nacional Financiera, S.N.C, en su calidad de Institucién Fiduciaria y en cumplimiento a lo
dispuesto en el inciso que antecede le otorgd Poder General para pleitos y cobranzas, actos de
administracién y para cubrir y manejar cuentas bancarias, mismo que se hizo constar en el
testimonio de la Escritura Plblica nimero 151052, de fecha 25 de mayo de 2011, otorgado ante
la fe del Lic. Cecilio Gonzalez Marquez, Notario Pablico ndimero 151del Distrito Federal,




D) EI “SECRETARIO ADMINISTRATIVO”tiene establecido su domicilio legal en: Calle Hidalgo
#1058 Pte. Col. Centro, C.P. 80000, Culiacén, Sinaloa, mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este Convenio.

Il. El “SUJETO DE APOYO" a través de su “REPRESENTANTE LEGAL”, declara que:

A) En cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 16, 17 y 35, fraccion Ill de la “LCyT”, se
encuentra inscrito en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Cientificas y
Tecnolégicas “RENIECYT” a cargo del “CONACYT”, tal y como se acredita con la Constancia
de Inscripciénntimero 19440 de RENIECYT.

B) Es una institucién/persona moral publica/privada constituida legalmente en los términos de
las leyes mexicanas y estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

C) Que el Lic. Julio César Ramos Robledo en su calidad de “REPRESENTANTE LEGAL”,
en los términos establecidos en el articulo 16 fraccién IX y X del decreto que crea la Universidad
Tecnologica de Escuinapa publicado en el Periddico Oficial de fecha 03 de julio del 2013, esta
facultado para suscribir el presente Convenio en representacién del “SUJETO DE APOYO”.

D) En atencibn a la convocatoria correspondiente, presenté a concurso la propuesta
denominada “Generacién y validacion de técnicas que permitan el adelanto y retraso de
floracién y cosecha del mango en Sinaloa” con clave SIN-2016-01-271893, de la que se
derivé el"PROYECTO”.

E) Que recibié del*"SECRETARIO ADMINISTRATIVO” de manera electrénica y/o impresa, al
momento de la firma del presente instrumento, la “Guia de Administracién de Proyectos” del

“FONDO MIXTO”, que contiene obligaciones para el “SUJETO DE APOYO”para el g™\
“RESPONSABLE TECNICO" y para el “RESPONSABLE ADMINISTRATIVO”, los cuales son & |, |

de su pleno conocimiento y aplicacion.

F) Que por conducto del “RESPONSABLE TECNICO"y del"RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO” designados para la ejecuciéon y administracion del “PROYECTO”, dara
cumplimiento en tiempo y forma con las obligaciones establecidas en la “Normatividad del
FONDO MIXTO”.

G) Que tiene establecido su domicilio legal en Calle Mariano Rivas No. 50, Col. Centro, C.P.
82400, Escuinapa Sinaloa, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
Convenio.

IIl. DECLARACION CONJUNTA

UNICA. Las partes expresamente manifiestan sy conocimiento al contenide en lo dispuesto por
la fraccion Il del Articulo 12 de la “LCyT”, que a la letra dice: “Los resultados de las
actividades de investigacién, desarrollo tecnolégico e innovacién que sean objeto de
apoyos en términos de esta Ley seran invariablemente evaluados y se tomaran en cuenta
para el otorgamiento de apoyos posteriores;”.

Expuesto lo anterior, las partes se obligan de acuerdo a las siguientes:




CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto establecer la forma y los tiempos para canalizar los
recursos asignados por el “FONDO MiXTO” en favor del “SUJETO DE APOYO”, para la
realizacion del “PROYECTO” aprobado, denominado: “Generacién y validacion de técnicas
que permitan el adelanto y retraso de floracién y cosecha del mango en Sinaloa”, con
clave SIN-2016-01-271893, cuya responsabilidad de ejecucién y correcta aplicacion de los
recursos gueda, desde este momento, plenamente asumida por el “SUJETO DE APOYO".

SEGUNDA.MINISTRACIONES.

El “SECRETARIO ADMINISTRATIVO", con cargo al patrimonio del “FONDO MIXTO”, y en
cumplimiento del acuerdo tomado por el Comité Técnico y de Administracion, canalizara los
recursos aprobados al “SUJETO DE APOYO", a través de ministraciones relacionadas con
cada una de las etapas que conforman en su conjunto el “PROYECTO”, solicitando a la
Fiduciaria la transferencia de recursos al “SUJETO DE APOYO", por la cantidad total
de$3,500,000.00(TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N), conforme a lo
establecido en el desglose financiero por etapas.

El *SUJETO DE APOYO” deber4 presentar para cada una de las ministraciones, comprobante
que cumpla con los requisitos fiscales vigentes.

Una vez realizada la ministracién inicial, las siguientes estarén sujetas a la evaluacion favorable ...

de los informes.
TERCERA.INFORMES.
Con el fin de dar cumplimiento al “PROYECTO", el “SUJETO DE APOYO” debera presentar

conforme a lo establecido en la “Guia de Administracién de Proyectos” los siguientes - |

informes:

P

a. Informes de Avance. Al concluir cada una de las etapas del “PROYECTO"un
informe técnico-financiero que deberd contener los resuifados y entregables
comprometidos para esa etapa y la comprobacién de la aplicacién de los recursos

~ canalizados, incluyendo la conciliacién con la cuenta bancaria correspondiente,
conforme a lo establecido en la “Guia de Administracion de Proyectos”.

b. Informes de Final. Al termino del “PROYECTO"” un informe con la informacion
técnico-financiero con los resultados alcanzados, resumen del ejercicio del gasto,
adjuntando los documentos de soporte del gasto comprobado a la fecha del término
de la vigencia.

Los informes de avance y final deberan ser enviados a través del Sistema de Fondos Mixtos del
“CONACYT?”, salvo en los casos que no esté disponible, la entrega debera hacerse a través de
medios impresos y respaldos electronicos al “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” dirigido a ia
atencién de! “SECRETARIO TECNICO”.

La recepcion de los informes de avances y final, no implica la aceptacion definitiva de los
resultados.

Co Y=




CUARTA. ANEXOS.

EL “SUJETO DE APOYO”, se obliga a desarrollar el “PROYECTO” de conformidad con el
alcance y cronograma establecido en los Anexos 1 y 2. Asimismo se obliga a entregar al
Usuario del “PROYECTO” los productos y resultados generados en el tiempo, y mediante los
mecanismos de transferencia establecidos en dichos anexos.

Los anexos formaran parte integral del presente Convenio y se componen por lo siguiente:

a. El Anexo 1: Se refiere al desglose financiero del “PROYECTO”, que contiene
los rubros y conceptos en los cuales se debe ejercer los recursos destinados a la
- realizacién del mismo.

b. El Anexc 2: Contiene los objetivos, metas, actividades, productos entregables,
mecanismos de fransferencia y plazos en los que se dara cumplimiento al
“PROYECTO".

Los anexos solo podrédn ser modificados si para ello concurre la voluntad de las partes,
mediante la suscripcion de un Convenio Modificaterio.

No sera necesario realizar Convenios Modificatorios en los casos establecidos en el Manual de
Procedimientos.

QUINTA. COMPROBACION.
EI*SUJETO DE APOYO” se obliga a aplicar y comprobar la totalidad de los recursos de

conformidad con lo establecido en la “Guia de Administracion de Proyectos” durante la ¢

vigencia del “PROYECTO”, asfi como, de la verificacién de la autenticidad y cumplimiento de
requisitos fiscales vigentes de los documentos comprobatorios que reciba como resultado del
ejercicio del gasto autorizado. En caso contrario debera realizar la devolucion de los recursos
no comprobados en el plazo que para dicho efecto se haya establecido.

SEXTA. TRANSFERENCIA AL USUARIO.

Al finalizar el “PROYECTO”el “SUJETO DE APOYO" deber4 entregar al Usuario del mismo,
los productos y/o resultados obtenidos, a través de los mecanismos de transferencia que para
tal efecto se hayan establecido en el Anexo 2 del presente Convenio.

El plazo para la entrega de los productos y/o resultados al Usuario obtenidos no debera exceder
de 30 dias naturales posteriores a la finalizaciéon del “PROYECTO”.

Con independencia del plazo anterior, el “SUJETO DE APOYO” por conducto del
“RESPONSABLE TECNICO” y con el apoyo del “RESPONSABLE ADMINISTRATIVO”,
debera presentar el Informe Final del “PROYECTO"en un plazo no mayor a 45 dias naturales
posteriores a la fecha de finalizacién del “PROYECTO".

SEPTIMA.SUSPENSION, CANCELACION.

El "FONDO MIXTO" se reserva el derecho de suspender o cancelar el “PROYECTO”, cuando
se detecten incumplimientos durante el desarrollo del mismo ¢ no sean atendidas las




observaciones o requerimientos emitidos a través del “SECRETARIO TECNICO” o del
“SECRETARIO ADMINISTRATIVO"y en consecuencia rescindir el presente Convenio.

En caso de suspension, el “SECRETARIO TECNICO” comunicard al “SUJETO DE
APOYO"esta situacidnsolicitando subsanar el incumplimiento. A partir de la fecha de recibida la
comunicacion el “SUJETO DE APOYO” no podré ejercer recursos del “FONDO MIXTO" hasta
en tanto no solvente dicho incumplimiento y le sea informado por escrito que puede continuar
con {a aplicacién del recurso autorizado. De no ser solventado en tiempo y forma la causal de la
suspension, se podra proceder a la cancelacién del “PROYECTO”.

En caso de cancelacién del “PROYECTOQO”, el “SECRETARIO ADMINISTRATIVO" actuara
conforme a lo establecido en la cldusula DECIMO QUINTA.

OCTAVA.VISITAS DE SEGUIMIENTO.

E} “FONDO MIXTO”, por conducto del “SECRETARIO TECNICO” podré realizar en cualquier
momento visitas de seguimiento con el propésito de constatar el grado de avance en el
desarrollo de los trabajos y la correcta aplicacién de los recursos canalizados al “SUJETO DE
APOYO”, el cual queda expresamente obligado a brindar todo tipo de facilidades tanto para
permitir el acceso a sus instalaciones, como para mostrar toda la informacién técnica y
financiera gue le sea solicitada para estos efectos,

NOVENA.REVISIONES.

Los Organos Internos de Control o cualquier instancia fiscalizadora, podrén realizar en cualquier
momento revisiones o visitas de supervision, con el propésito de constatar el grado de avance

en el desarrolio de los trabajos del “PROYECTO”, y la correcta aplicacién de los recursos ==

canalizados al “SUJETO DE APOYQ?”, el cual queda expresamente obligado a brindar todo tipo

de facilidades tanto para permitir el acceso a sus instalaciones, como para mostrar toda la | N

informacién técnica y financiera que le sea solicitada para estos efectos.

Con ¢! fin de rendir informes, aclaracién de datos e incluso futuras revisiones, el “SUJETO DE
APOYO"” debera de guardar toda aquella informacion técnica y financiera que se genere sobre

el “PROYECTO", durante un periodo de 5 (cinco) afios posteriores a la conclusion de la
vigencia del presente Convenio, dicha informacion debera entregarla en un plazo no mayora 5

(cinco) dias habiles y conforme a la solicitud que se le haga por conducto del “SECRETARIO
TECNICO"del “FONDO MIXTO” o de cualquier érgano fiscalizador.

DECIMA.RESPONSABLE TECNICO.

E! “SUJETO DE APOYO"a través de su“REPRESENTANTE LEGAL” designa al C.CESAR
OSCAR MARTINEZ ALVARADOcomo “RESPONSABLE TECNICO”del “PROYECTO”, quien
sera el enlace con el “SECRETARIO TECNICO"” del “FONDO MIXTO”, para ios asuntos
técnicos y el ejercicio del recurso autorizado del “PROYECTO", teniendo como obligacion
principal la de coordinar el desarrollo del “PROYECTQ", elaborar los informes de avance y
final, en tiempo y forma e implementar los mecanismos para asegurar el cumplimiento de los
compromisos del “PROYECTO”.

El “SUJETO DE APOYO"a través del “REPRESENTANTE LEGAL”debera designar a un
sustituto del “RESPONSABLE TECNICO"cuando considere que el “PROYECTO"” puede estar
en riesgo de no cumplir en tiempo y forma con los entregables, por lo tanto deberésolicitar la

Cesraey




autorizacion al “SECRETARIO TECNICO"del“FONDO MIXTO”, adjuntando la informacion
curricutar que soporte su capacidad para coordinar el “PROYECTO". El “SECRETARIO
TECNICO” con el apoyo de la Comisién de Evaluacién evaluara la solicitud, y comunicara al
“SUJETO DE APOYQ” |a respuesta en un plazo no mayor a 20 dfas habiles.

DECIMA PRIMERA.RESPONSABLE ADMINISTRATIVO.

El “SUJETO DE APOYOQ" a través del “REPRESENTANTE LEGAL” designa al C. LIC, JULIO
CESAR RAMOS ROBLEDOcomo “RESPONSABLE ADMINISTRATIVO” del “PROYECTO”,
quien auxiliara al “RESPONSABLE TECNICO” en su funcién de enlace ante “SECRETARIO
TECNICO” y el “SECRETARIO ADMINISTRATIVO” de! “FONDO MIXTO", y tendra como
obligacién directa el manejo y la correcta aplicacion de los recursos canalizados al “SUJETO
. DE APOYO”para la realizacion del “PROYECTO"”, asi como los asuntos contables y
administrativos del “PROYECTO",

En los casos en que el “SUJETO DE APOYO”considere necesario elcambio
de“RESPONSABLE ADMINISTRATIVO”, a través del “REPRESENTANTE LEGAL” informara
por escrito al “SECRETARIO ADMINISTRATIVO”esta situacion.

DECIMA SEGUNDA. CUENTA BANCARIA.

Previo a la entrega de la primera ministracién el “SUJETO DE APOYO" deberé disponer de
una cuenta de cheques a través de la cual se le canalizardn las ministraciones
correspondientes a cada etapa, misma que debera hacer del conocimiento del “SECRETARIO
ADMINISTRATIVO” del FONDO MIXTO para su debido registro, asimismo debera estar a
nombre del “SUJETO DE APOYQ", dicha cuenta sera operada mancomunadamente por el
“RESPONSABLE TECNICO” y el “RESPONSABLE ADMINISTRATIVO”, tnicamente para
administrar los recursos canalizados al “PROYECTO".

En caso de que el "SUJETO DE APOYO” maneje cuentas concentradoras, debera asignar

una cuenta especifica para el “PROYECTO" informando por escirito al “SECRETARIO -

ADMINISTRATIVO” del “FONDO MIXTO", a fin de que registre la misma.

En caso de que las cuentas de cheques o concentradoras generen rendimientos, estos
deberan ser reintegrados al “FONDO MIXTO” al término del “PROYECTOQ”, a través de la
cuenta que se determine para tal efecto.

Los recursos asignados al “PROYECTO" deberdn permanecer en la cuenta especifica del
mismo, hasta en tanto no sean ejercidos en términos de lo aprobado por el Comité Técnico y
de Administracién. Los recursos depositados en la cuenta no podrén transferirse a otras
cuentas que no estén relacionadas con el objeto del “PROYECTO”.

Las ministraciones que se otorguen para la realizacion de los proyectos no formarén parte del
patrimonio del “SUJETO DE APOYO”, ni de su presupuesto.

Es obligacién del “RESPONSABLE ADMINISTRATIVO” del “PROYECTO” cumplir con todos
los requisitos administrativos y contables derivados del presente Convenio.

Asimismo, las aportaciones liquidas, concurrentes y/o complementarias se deberan depositar
en la misma cuenta bancaria, para aplicarse en los rubros comprometidos de conformidad con
las cantidades y conceptos aprobados que se detallan en el Anexo correspondiente.




El “SUJETO DE APOYO” deberd registrar en el Sistema de Fondos Mixtos del “CONACYT", el
gasto realizado contra la cuenta bancaria productiva o en su caso, mediante el mecanismo de
control del gasto que para tal efecto se establezca, asf como contar con un expediente
especlfico para la documentacién del"PROYECTO”.

DECIMA TERCERA. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y/O AUTOR.

Las partes convienen en que los Derechos de Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor
que se generen como resuitado del desarrollo del “PROYECTO”, seran propiedad de la
persona fisica o moral a quien conforme a Derecho le correspondan, en el entendido de que el
“FONDO MIXTO" no tendré interés jurldico sobre esos derechos.

No obstante, en los casos que los entregables involucren derechos de propiedad, la instancia
estatal usuaria de los resultados del “PROYECTO” podra hacer un uso no exclusivo de elia,
siempre vy cuando sea para atender el problema o necesidad que dio origen al “PROYECTOQ”y
no represente el beneficio individual de una persona o empresa,

El “SUJETO DE APOYO?" estara obligado a informar por escrito al “FONDO MIXTO”, sobre el
estado que guarden los citados derechos y sobre las posibles implicaciones que ello represente
para la viabilidad del “PROYECTO".

En las publicaciones o presentaciones en eventos de caracter publico que se realicen,
derivadas o relacionadas con el resultado del “PROYECTO”, el “SUJETO DE APOYO”
debera dar, invariablemente, el crédito correspondiente al “FONDO MIXTO".

El “FONDO MIXTO" se reserva el uso de los derechos de propiedad intelectual y/o autor & -

derivados del “PROYECTO"” en aquellos casos en que exista un interés de la Gobierno del

Estado debidamente justificado, sujetandose a los términos y condiciones que se estipulen en

el Convenio correspondiente.

Las partes se reservan el derecho de difundir y divulgar los resultados derivados del

“PROYECTO". "
/\\55
DECIMA CUARTA.VIGENCIA.
El presente Convenio Iniciara su vigencia a partir de la firma de todas las partes y concluira, si &
fuera el caso, en la fecha de emision del Acta de Conclusion, con la salvedad de las g
o

obligaciones establecidas en la CLAUSULA NOVENA. Se considerara como fecha de inicio de
la vigencia del “PROYECTO"aquella en que e! “SUJETO DE APOYO” reciba la primera

ministracion,

El presente Convenio estara formalizado al momento en gue se cuente con la suscripcion
electrénica de todas [as partes que intervienen en el mismo, o0 en su caso con las firmas
autégrafas cuando se trate de documentos impresos.

DECIMA QUINTA. TERMINACION ANTICIPADA.

La terminacién anticipada delpresente Convenio podra ser invocada por cualquiera de las
partes conforme a lo siguiente;




a. El “SUJETO DE APOYO", a través de su “REPRESENTANTE LEGAL”podra
solicitar al “SECRETARIO TECNICO” hasta con 30 dias anteriores al término del
“PROYECTO"la terminacién anticipada. En dicha solicitud debera explicar el (los)
motive (s) que le impidan continuar con el desarrollo del “PROYECTO”.

b. El “FONDO MIXTO”, por conducto del “SECRETARIO TECNICO”y el
“SECRETARIO ADMINISTRATIVO”, podra invocar la terminacién anticipadacuando
a consideren que existen circunstancias o condiciones que impidan continuar con el
desarrollo del “PROYECTO", o bien cuando el Usuario considere que el problema o
necesidad que dio origen a la demanda haya sido resuelto o ya no sea prioritario,
bajo este supuesto se deberan explicar el {los) motivo (s} que le impidan continuar
con el desarrollo del “PROYECTO”.

Se considerard gue existen impedimentos en continuar con el “PROYECTO", cuando por
circunstancias o condiciones nho sea posible alcanzar los compromisos dentro del tiempo y
costos previstos en los anexos.

En ambos casos el “SECRETARIO TECNICO"de comin acuerdo con el “SECRETARIO
ADMINISTRATIVO”, comunicaran al “SUJETO DE APOYO” la procedencia de la terminacion
anticipada del “PROYECTO"”, condicionada a los siguientes requisitos:

a. La entrega de un informe final técnico y financiero

b. Comprobacién del gasto ejercido

c¢. Entrega de los productos generados hasta ese momento

d. Devolucion de los recursos no ejercidos hasta ese momento
e. Los rendimientos obtenidos por los recursos ministrados

Los requisitos mencionados se deberéan entregar conforme al plazo y fecha de corte establecida
por ambos secretarios.

DECIMA SEXTA.RESCISION. .,./'

EL“SECRETARIO ADMINISTRATIVO"” rescindira el presente Convenio y en consecuencia
suspendera definitivamente la canalizacibn de recursos al “SUJETO DE APOYO”,
comunicéndolo por escrito sin necesidad de declaracion judicial, cuando éste incurra en
incumplimiento de alguno (s) de los supuestos que de manera enunciativa mas no limitativa a
continuacion se sefalan: '

Comag

a) Aplique los recursos canalizados por el “FONDO MIXTO” con finalidades distintas a la Lo/
realizacién directa del “PROYECTO”, U/
b} No.entregue informes de avance o final

¢) No atienda las observaciones o requerimientos emitidos o solicitados por el “FONDO
MIXTO”por conducto del “SECRETARIO TECNICO"y el"SECRETARIO

ADMINISTRATIVO”,

d) No brinde las facilidades de acceso a la informacién y/o a las instalaciones donde se
administra y desarrolla el “PROYECTO”.

e) No compruebe la debida aplicacion de los recursos canalizados para el “PROYECTO”
cuando le sea expresamente requerido por el “FONDO MIXTO”.

f) Proporcione informacion falsa.



Cuando el “SECRETARIO ADMINISTRATIVO" ejercite el derecho contenido en la presente
clausula, debera solicitar al “SUJETO DE APOYOQO”, reembolsar la totalidad de los recursos que
le fueron canalizados en el plazo que para tal efecto sefiale, a partir de recibido el comunicado.
Se tomara en cuenta este incumplimiento para la participacion futura del “SUJETO DE
APOYO” en los programas del “CONACYT”, incluyendo los diversos FONDOS regulados en la
“LCyT” en los cuales participe el responsable de la desviacién o del incumplimiento y se
informara al “RENIECYT" del incumplimiento incurrido por el “SUJETO DE APOYO”,

DECIMA SEPTIMA. ACTA DE CONCLUSION O CIERRE.

El “FONDO MIXTO" dara por terminado el Convenio de Asighacién de Recursos liberando al
“SUJETO DE APOYO” de sus obligaciones y compromisos contraldos, una vez que los
productos y resultados del “PROYECTO" hayan sido entregados y el informe final, técnico y
financiero, haya sido dictaminado favorablemente por el “FONDO MIXTO" y se entregue por
conducto del “SECRETARIC ADMINISTRATIVO"el Acta de Conclusién correspondiente.
Esto procederd siempre y cuando se hayan generado la totalidad de los productos o resuitados
comprometidos y la entrega de estos y del informe final se haya dado en el tiempo y forma
establecida en el Convenio.

En el caso de haber incurrido en alguna desviacién relacionada con el tiempo de entrega o con
el alcance de los entregables y siempre que haya sido subsanada y/o debidamente justificada, y
por lo tanto se tenga un dictamen favorable del informe final, técnico y financiero, se procedera
al “Clerre” del “PROYECTO” y el “SECRETARIO ADMINISTRATIVO”, entregara el Acta de
Clerre al “SUJETO DE APOYO” con lo cual se libera de las obligaciones y compromisos
contraidos con el*FONDO MIXTO”,

Subsiste la obligacién establecida en la CLAUSULA OCTAVA, y lo relacionado con la atencion
a revisiones que cualquier Organo Fiscalizador realice posteriormente.

DECIMA OCTAVA.ACCESO A LA INFORMACION.

El “SUJETO DE APOYO"” se compromete a proporcionar la informaciéon del “PROYECTO”
requerida por el Sistema Integrado de Informacién sobre Investigacién Cientifica y Tecnolégica
que opera el “CONACYT" en los formatos que se utilizan para tal fin, disponibles en el Sistema
de Fondos Mixtos del “CONACYT" o en su caso, proporcionados a través del “SECRETARIO
TECNICO” Dicha informacién ser4 publicada en su pagina de Internet, dando con ello
cumplimiento a las disposiciones de la legislacion en materia de Transparencia y Acceso a la
Informacién Publica Gubernamental vigente.

DECIMA NOVENA.RELACION LABORAL.

El “FONDO MIXTO"” no establecera ninguna relacién de caracter laboral con el personal que el
“SUJETO DE APOYO" llegase a ocupar para la realizaciéon del “PROYECTO”,

En consecuencia, las partes acuerdan que el personal designado, contratado o comisionado
para la realizacion del “PROYECTO”, estara bajo ia dependencia directa del “SUJETO DE
APOYO?", y por lo tanto, en ningtin momento se considerara al “FONDO MIXTO", como patrén
sustituto, ni tampoco al “SUJETO DE APOYO”como intermediario, por lo que el “FONDO
MIXTO", no asume ninguna responsabilidad que pudiera presentarse en materia de laboral,
fiscal y seguridad social, por virtud de! presente Convenio.




VIGESIMA. CONSENTIMIENTO ELECTRONICO.

En términos del Articulo 1803 fraccion |, del Cédigo Civil Federal, las partes acuerdan que su
voluntad expresa para aceptar integramente el contenido de este Convenio, se manifiesta a
través de la firma electrénica de cada una de ellas, de manera que reconocen que dicho medio
constituye el consentimiento expreso de este Convenio.

VIGESIMA PRIMERA.CONFIDENCIALIDAD.

Las partes se comprometen a guardar la mas estricta confidencialidad respecto de la
informacién gue con ese caracter se intercambien, bien se trate de informacion escrita o verbal,
necesaria para el desarrollo del “PROYECTO”.

VIGESIMA SEGUNDA.RESPONSABILIDAD CIVIL.

Queda expresamente pactado que las partes no tendran responsabilidad civil por los dafios y
perjuicios que pudieran causarse como consecuencia de caso forfuito o fuerza mayor,
particularmente por el paro de labores académicas o administrativas, en la inteligencia de que
una vez superados estos eventos, se debera valorar si se reanudaran las actividades para
concluir con el “PROYECTO".

VIGESIMA TERCERA,ASUNTOS NO PREVISTOS,

Los asuntos relacionados con el objeto de este Convenio y gue no queden expresamente
previstos en sus clausulas, ni en sus anexos, seran interpretados y resueitos de comdn acuerdo
por las partes, apelando a su buena fe y consecucién de los mismos propésitos, haciendo
constar sus decisiones por escrito.

VIGESIMA CUARTA. PREVISIONES ETICAS, AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD.

El “SUJETO DE APOYO"” se obliga a cumplir y hacer cumplir durante el desarrolio del
“PROYECTO” y hasta su conclusion especialmente en materia ecolégica, de proteccion a la
bioseguridad y la biodiversidad, asi como a respetar las convenciones y protocolos en materia
ética aplicada a la investigacién, la legislacion aplicable y la normatividad institucional en
materia de seguridad.

VIGESIMA QUINTA. ACTUALIZACION DE DATOS EN EL RENIECYT.

El “SUJETO DE APOYO” se obliga a mantener actualizada su inscripcién e informacion en el
“RENIECYT”, y tendré la obligacién de informar a la Direccién del “RENIECYT” adscrita a la
Unidad de Asuntos Juridicos del “CONACYT" o la que en su caso corresponda, de los cambios
en su situacion econdmica, cambio de domicilio legal, razéon o denominacién social o
“REPRESENTANTE LEGAL.”, entre otros.

VIGESIMA SEXTA. RECURSOS PUBLICOS.

Los compromisos asumidos en este Convenio derivan de programas de caracter publico, los
cuales no son patrocinados ni promovidos por partido politico. Esta prohibido el uso del

Co e

)



contenido de este Convenio y del “PROYECTO" con fines politicos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Convenio y del
“"PROYECTO"deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la
autoridad competente.

VIGESIMA SEPTIMA. AUSENCIA DE VICIOS DE VOLUNTAD.

Las partes manifiestan que en la celebraciéon del presente Convenio no ha mediado
circunstancia alguna que induzca a error, dolo, mala fe u otra circunstancia que afecte o vicie la
plena voluntad con que celebran el presente instrumento, por lo que el mismo es vélido para
todos los efectos legales conducentes.

VIGESIMA OCTAVA.JURISDIGCION.

Para la solucién a toda controversia que se pudiera suscitar con motivo de la interpretacion,
ejecucion y cumplimiento del presente Convenio y sus anexos, y que no se resuelva de comin
acuerdo por las partes, éstas se someteran a las Leyes Federales vigentes y Tribunales
Federales competentes de fa Ciudad de México, renunciando desde ahora a cualquier otro
fuero que les pudiera corresponder en razén de sus respectivos domicilios presentes o futuros.

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE
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LAS PRESENTES FIRMAS FORMA PARTE DEL CONVENO DE ASIGNACION DE RECURSOS
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ANEXO 1

DESGLOSE FINANGIERO

Clave del proyecto 000000000271893 .
Titulo del proyecto

mango en Sinaloa

A. AUTORIZADO POR EL FONDO MIXTO
1. GASTO CORRIENTE

Generacién y valldaclon de técnicas qué parmitan el adelanto y retraso de floracién y cosecha del

Concepto Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 TOTAL
01 Pasajes y Viaticos 200,000.00 200,000.00 200,000.00 600,000.00
02 Trabajo de Campe 468,000.00 494,560.00 512,500.00 1,476,000.00
03 Servicios Externos 120,000.00 120,000.00 120,000.00 360,000.00
04 Gastos de Operacién 35,000.00 35,000.00 35,000.00 105,000.00
05 Materiales de Consumo y Software 135,000.00 135,000.00 134,000.00 404,000.00
08 Invesligadores asoclados
07 Apoyo a esludiantes 59.400.00 59,400.00 59,400.00 178,200.00
08 Acervos Bibliograficos, Servicios de Informacién y

registros
09 P;:éi:g;g):g:, aclividades de difusidn y 20,000.00 20,000.00 40,000.00
10 Gastos de capacilaclon
11 Gastlos instilucionales de Admébn. 113,200.00 113,500.00 110,100.00 336,800.00
12 Olros gasios
Total Gasto Corrlente 1,131,600.00 1,177,400.00 1,191,600.00 3,500,000.00

2. GASTO DE INVERSION

Concapto Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 TOTAL
01 Equipo de laberatorio
02 Maquinaria y plantas pilote
03 Equipo cémputo, telecomunicaciones
04 Herramienla y accesorios
05 Transporie
06 Obra Civil
07 Mobifiario
08 Ofros gastos de inversidn

Total Gasto Inverslon
Total Gasto Corriente + Gasto de Inversién 1,131,600.00 1,177,400.00 1,191,000.00 3,500,000.00

MONTO EN PESOS
B. APORTACIONES CONCURRENTES
1. G1. GASTO CORRIENTE

Concepto Etapa1 Etapa 2 Etapa 3 TOTAL

01 Pasajes y Viaticos




02 Trabajo de Campo

03 Servicios Externos

04 Gastos de Operacién

05 Materiales de Consumo y Software

06 Invesligadores asoclados

07 Apoyo a esfudiantes

08 Acerves Bibliegrafices, Serv. Informacidn y regisfros

09 Publicaciones, aclividades de difusiony
{ransferencia

10 Gastos de capacilacion

11 Gastos instiluclonales de Admon.

12 Olros gaslos

Total Gasto Corrlonte

2. GASTO DE INVERSION

Concepto

Etapa 1

Etapa 2 Etapa 3 TOTAL

01 Equipo de laboratorio

02 Maguinaria ¥ plantas piloto

03 Equipo computo, telecomunicaciones

04 Herramienta y accesorios

05 Transporie

06 Obra Civit

07 Mobiliarto

08 Olros gastos de Inversion

Total Gasto Invers!én

EL “SUJETO DE APOYQ"
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ANEXO 1

Desglose Financlero :

C. DISTRIBUCION DE RECURSOS ENTRE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Clave del proyecto
Titulo del proyecto

000000000271893

mango en Sinaloa

1. GASTO CORRIENTE

Genoracién y validaclon de técnicas que permitan el adelanto y retraso de fioracton y cosecha del

Institucion Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total
Centre de Investigacidn en Alimentacién y
Desarrollo, A. €. Unidad Culiacan 240,000.00 240,000.00 240,000,00 720,000.00
Institute Nacional de Investigaclones Forestales,
Agricolas y Pecuarias. Campo Experimental 240,000.00 240,000.00 240,000.00 720,000.00
Santlago Ixcuintia
Universidad Tecnologica de Esculnapa 651,600.00 697,400.00 711,00000 | 2,060,000.00
TOTAL 1,134,600.00 1,177,400.00 1,191,000.00 | 3,600,000.00
2. GASTO DE INVERSION
Instituclén Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Total
TOTAL
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ANEXO 1
Dosglose Financlero

D. DESGLOSE DEL GASTO DE INVERSION (INFORMATIVO)

Clave dol proyecto 000000000271893
Titulo del proyecto Generacién y valldacion de técnicas que permitan el adelanto y retraso de floracién vy cosecha del
mango en Sinaloca

Costo unitario Total

Equipo Principal Especificacion Cantidad estimado Estimado

TOTAL

EL “SUJETO DE APOYO"
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ANEXO 2
COMPROMISOS Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A. COMPROMISOS DEL PROYECTOQ

Clave del proyscto 000000000271893
Titulo del proyecto

mango en Sinaloa

1. Vigencta del Proyecto

Tiempo ¢jecucion: 3 afios

Facha de Inlclo

Fecha de término

Fecha limite entrega productos al usuario

Fecha [imite entraega informe final

2.  Objetivo General

Generar, validar y Iransferir técnicas de manipulacion sustenlable de la floracién del mango que conlribuyan al adelanlo y retraso de
la cosecha en las cullivares Ataulfo, Kent, Tommy Atkins, y Keilt a produclores de los municipios de Rosaiio y Escuinapa, Sinaloa.

3. Objetivos Espaecificos

1. Validar Jas {écnicas a nivel comerciaf para la manipulacién de la floracién que adefanlen en al menos 30 dias la cosecha
mediante la aplicacion de paciobulrazol y nilrato de polasio para cullivares de mango Alaulfo, Kent, Tommy Alkins v Keilt.

2. Generar y validar las técnicas a nivel comerciat para la manipulacion de Ta floracion que retrasen la cosecha de entre 50 a 60 dlas,
medlante aspersién follar de 4cido giberélico y con la destruccién quimica de la floracién con etefon para cultivares de mango
Ataulfo, Kent, Tommy Atkins y Keit,

3. Documentar ta implementacion de ias técnicas para la manipulacién de la floracién del mango para adelantar al menos 30 dias y
relrasar de 50 a 60 dias la cosecha en las cultivares de mango Ataulfo, Kent, Tommy Alkins y Keitt,

4. Evaluar la calidad de los frulos obtenldos en el adelanto y retraso de la floractén con los sigulentes pardmelros: °Brix, Firmeza,
Coler, pH, Peso, Didmetro y Longitud; comparado con los frutos de la cosecha normal.

5. Desarollar un programa para la transferencia a productores del sur de Sinaloa del paguete tecnol6gico que contenga las técnlcas
generadas para la manipulacién de la floracién del mango para adelanlar y retrasar la cosecha en los cullivares de mango Ataulfo,
Kenl, Tommy Atkins y Keit.

6. Delerminar la renlabilidad de {a aplicacion y transferencia de las técnicas validadas de adelanto y refraso de la cosecha de
mango en los cultivares Ataulfe, Kenl, Tommy Atkins y Keill,

7 Realizar un estudio de mercado que permila identificar estrategias parala introduccién al mercado de la aplicacion de las téenicas
de adelanto y retraso de la cosecha de mango en los cultivares Alaufo, Kenl, Tommy Atkins y Kaeitt,

8. Capacitar a técnicos y productores para Ja asimilacién, adopcién, transferencia, soporte técnico y seguimisnio en la
implementacion de las técnicas de manlpulacion para adelanto de al menos 30 dias y retrasar entre 50 a 60 dias de la cosecha da

mango en las cullivares Ataulfo, Kent, Tommy Atkins y Keilt.

Generacién y validacién de técnicas que permitan ef adelanto y retraso de floraclén y cosscha del

4. Productos entregables

a nivet comerclal para la maniputacion de
la floracién que retragsen la cosecha de
entre 50 a 60 dias medlante aspersion
foliar de 4cido giberélico y con la
destruccidn manual y quimica de la
floracién con etefdn para cullivares de
mango Ataulfo, Kent, Tommy Atkins vy
Kelit,

a nivelcomerclal para ja manipulacin de la floracion que retrasen
la cosecha de enire 50 a 80 dlas mediante aspersion follar de
cido giberélico y con la destruccion quimica de Ja floracién con
etefdn para cullivares de mango Alaulfo, Kent, Tommy Alkins y
Keltt, (30% al terminar la elapa 1; 85% al terminar la elapa 2;
100% al terminar la etapa 3)

Producto (Resultado) : - : i Especificacion (Dascripelén) i o0oon it
1).Técnicas validadas y estandarizadas a | Reporte de avance de la validacidn de las 6cricas a nivel 1,2y 3
nivel comercial para la manipulacién de | comercial para la manipulacién de Ja floracién que adelanten en
la floracidn que adelanten en al menos | al menos 30 dias fa cosecha mediante la aplicacion de
30 dias fa cosecha mediante la | paclobulrazol y nitrato de polasio para cullivares de mango
aplicaclon de paclobutrazol y nilrate de | Afaulfo, Kent, Tommy Atkins y Keilt. (30% al terminar la etapa 1;
potasio para cullivares de mango Alaulfo, | 65% al lerminar la etapa 2; 100% al terminar !a elapa 3)
Kent, Tommy Atkins vy Keilt. .
2). Técnicas validadas y eslandarizadas | Reporle de avance de la generacidn y validaclén de Jas léenicas 1,2y3




3). Documentos con los crilerios, gufas,
manuales”  ylo  metodolegias  que
describan los parametros,
consideraciones y/o pasos a seguir para
la Implementacién de las técnicas para la
manipulacién de Ia floraclon del mango
para adelantar al menos 30 dlas vy
relrasar entre 50 a 60 dias la cosaecha en
las cultivares de mango Ataulfo, Kent,
Tommy Atkins y Keill.

Reporte de avance donde se desarrolla un paguete
tecnolégico para la transferencia a productores def sur de
Sinaloa, de las écnlcas generadas para la manipulacion de la
floracién del mango para adelantar y relrasar la cosecha en
las cultivares de mango Alaulfo, Kenl, Tommy Atkins y
Kellt.{(30% al terminar ia etapa 1; 65% al terminar !a etapa 2;
100% al terminar la elapa 3)

1,2y3

4). Solicitud de 1a propledad Industrial o
derechos de autor de las técnicas de
manipulacién de la floracién del mango
para adelantar y retrasar la cosecha en
fas cullivares Atfauifo, Kent, Tommy
Atkins y Keiit.

Soliciiud de la propiedad indusirial o derechos de autor de las
técnicas de manipulacién de la floracién del mango para
adelantar y retrasar la cosecha en las cultivares Ataulfo, Kent,
Tommy Atkins y Keill.

§). Un reporte de evaluacion de la
calidad del mango, posterior a la
aplicacion da las técnicas para la
manipulacién de la floracldn {adelanto y
relraso) que incluya al menos los
siguientes pardmelros: °Brix, Firmeza,
Color, pH, Peso, Didmelro, Longiiud, La
evaluacion de la calidad del mango
deberd realizarse en las cultivares
Atauffo, Kent Tommy AtkinsyKeilf,
comparado con los de cosecha normal.

Reporte donde se indica los resultados de ia calidad del mango,
posterior a la aplicacién de las {écnicas para la manipulacién de
la fleracién (adelanto y retraso). {(30% al terminar la etapa 1; 65%
al terminar 1a etapa 2; 100% al terminar la etapa 3)

1,2y3

6). Un programa para la {ransferencia a
productores del sur de Sinaloa, de las
tacnlcas  desarrolladas para I
manipulacién de la floracién del mango
para adelantar al menos 30 dias vy
relrasar entre 50 a 60 dias la cosecha en
las cultivares de mango Afaulfo, Kent,
Tommy Alkins y Keiti.

Reporie donde se desarrcita un paquele tecnoldgico para la
fransferencia a productores del sur de Sinaloa, de las técnicas
generadas para la manipulacidn de la floracion del mango para
adelantar y retrasar la cosecha en las cullivares de mango
Alaulfo, Kent, Tommy Atkins y Keilt. (30% al terminar la efapa 1;
60% al terminar la etapa 2; 100% al terminar la etapa 3)

1,2y3

7). Un esludio y estrategia para ta
introduccién al mercado y andllsis de la
rentabilidad de la aplicacion de las
técnicas de adelanto y relraso de la
cosecha de mango en las cullivares
Ataulfo, Kent, Tommy Alkins y Kelitt.

1. Reporle que indica la renlabilidad de la aplicaclén y
transferencia de las técnicas validadas de adelanto y relraso de
la cosecha de mango en los cultivares Afaulfo, Kent, Tommy
Alkins y Keitt. (30% al terminar {a efapa 1; 65% al terminar fa
etapa 2; 100% al terminar la etapa 3)

2. Reporie que Indica un estudio de mercade que permila
identificar estrateglas para la introduccién al mercado y andlisis
de la rentabilidad de la aplicaclén de las técnicas de adefanto y
relraso de la cosecha de mango. {(20% al terminar la efapa 1;
65% al terminar 1a elapa 2; 100% al lerminar la etapa 3)

1,2y3

8). Un programa de capacifacion que
defina la melodologla para la selecclén y
capacilacién de los  técnicos ¥
productores de mango, asi como 40
éenicos ¥y 15 productores de mango
capacilados para Ja  asimilacién,
adopclion, {ransferencla, soporte écnico
y seguimiento en la implementacién de
las técnicas de manipulacién para el
adelanto de al menos 30 dlas y relraso
endre 50 a 60 dias la cosecha del mango
en las cullivares Atauvlfo, Kent, Tommy
Alkins y Kelll.

Capacitar a técnicos y productores para la asimilacién, adopcién,
transferencia, soporte técnico y  seguimiente en la
implementacion de las técnfcas de manipulacion para el adelanto
y refrasar de la cosecha de mango en las cultivaresAtaulfo, Kent,
Tommy Alkins y Keill. (25% al terminar la etapa 1; 60% al
lerminar la etapa 2; 100% al terminar la etapa 3)

1,2y3

5, Mecanismos de transferencia

Produclo!ResuItado g

Mecanlsmo do transferancfa

i Etapa

1) Técnlcas vahdadas yes{andanzadas a

nivel comercial para la manipulacién de la

floracién que adefanten en al menes 30 dlas

la cosecha mediante la aplicacién de
paclobuirazol y nitrato de potasio para
cultivares de mango Ataulfe, Kent, Tommy

Manual que conlenga ias técnlcas val:dadas ¥
estandarizadas a nivel comercial para lamanipuiacién de
Ia floraclén que adelanten en al menos 30 dias la cosecha
mediante laaplicacién de Pacicbutrazol, Nitrato de Potasio
y/o Nitrato de Amonlo para variedades demango Ataulfo,
Kent, Tommy Atkins y Keilt. Dlche manual serd entregado

12y3'




Alkins y Keitt.

en variosejemplares a usuarios directos,

2). Técnicas valtidadas y estandarizadas a
nivel comercial para la manipulacién de la
floraclén que relrasen la cosecha de entre 50
a 60 dlas mediante aspersion foliar de acido
giberélico y con la destruccién manual y
quimica de {a floracién con etefén para
cullivares de mango Ataulfo, Kent, Tommy
Atklns y Kellt.

Manual que conlenga las fécnicas validadas vy
estandarizadas a nivel comercial para lamanipulacién de
la floracidén que relrasen la cosecha de entre 50 a 60 dias
medianteaspersion follar de édcido giberédlico y con la
destrucciébn quimica de 1a fleracién conetefén para
variedades de mango Ataulfo, Kent, Tommy Alklns y Keitt,
Dicho manualseréd entregado en varlos ejemplares a
usuarios direclos,

1,2y3

3). Documentes con dos criterios, guias,
manuales yfo metedologias que describan los
pardmelros, consideracionss y/o pasos a
seguir para Ja implementacién de fas técnicas
para la maniputacién de la floracion del
mango para adelantar al menos 30 dlas y
relrasar entre’50 a 60 dlas la cosecha en las
cullivares de mango Atfaulfo, Kent, Tommy
Atkins y Keitt,

Publicacién bibliogréfica que contengan los ciiterios, gulas
ylo  metodologias quedescriban los  parametros,
consideraciones  yfo pasos a seguir para
implementacion delas técnicas para Ja manipulacién de la
floracién del mango para adelantar al menos 30dlas y
ratrasar entre 50 a 60 dfas la cosecha en las variedades
de mango Afaulfo, Kenl, Tommy Atkins y Keitt. Dicho
documento serd eniregado en varios ejemplares al
sectorproductivo del mango en el sur de Sinaloa y a la
Secretaria de Desarroilo Econdmico,

1,2y3

4). Solicilud de la propledad Industrial o
derechos de aulor de las 1técnicas de
maniputacion de la floraclén del mange para
adelanlar -y relrasar la cosecha en las
cultivares Alaulfo, Kent, Tommy Aikins y Keilt.

Sesién de difusidn para dar a conocer a usuarios direclos
el regisiro de solicilud depatente.

§). Un reporte de evaluacidn de la calidad del
mango, posterior a la aplicacion de las
técnicas para la manfpulacién de la floracion
(adetanto y relraso} que incluya at menos los
siguienies parametros: °Brix, Flrmeza, Color,
pH, Peso, Didmetro, Longitud, La evaluacitn
de la calidad del mango debera realizarse en
las cultivares Alawifo, Kenl, Tommy
AlkinsyKeilt, comparado con los de cosecha
nomnal.

Documento que describa los paramelros de calidad: Brix,
Firmeza, Color, pH, Peso,Didmetro, Longitud; evaluados
posterior a 1Ia apllicacién de las técnicas para
lamanipulacién de la floracién {adelanto y retraso). Dicho
documenlo serd enlregade envarios ejemplares a los
usuarios direclos.

1.2y3

6). Un programa para la {ransferencia a
produclores del sur de Sinaloa, de las
técnicas desamolladas para la maniputacién
de la floracién del mango para adelantar al
menos 30 dias y refrasar entre 50 a 60 dias la
cosecha en las cultivares de mango Alaulfo,
Kenl, Tommy Alkins y Kelil.

Seslones de capacitacién de al menos 15 productores de
la reglén sur Sinaloa para latransferencia de las técnicas
desarrolladas para la rpanipulacién de la floraciéndel
mango para adelantar al mencs 30 dias y relrasar entre
50 a 60 dfas la cosecha enlas variedades de mango
Afaulfo, Kent, Tommy Atkins y Keitl.

1,2y3

7} Un estudio y estralegia para Ila
Introducelén al mercado y andlisis de ia
renlabiidad de la aplicacion de las técnicas
de adelanio y refraso de la cosecha de mango
en fas cullivares Ataulfo, Kent, Tommy Alkins
¥ Keill.

Reunién de difusién y distribucién del material Impreso
con los resullados del estudio demercado y anélisis de
rentabilidad de la aplicacion de las técnicas de adelanto y
retrasode la cosecha de mango en las variedades Ataulfo,
Kent, Tommy Atkins y Keiit.

1,2y3

8). Un programa de capacilacién que defina la
melodologla para fa seleccién y capacilacién
de los 1écnicos y productores de mango, asi
como 40 técnicos ¥ 15 productores de mango
capacitados para la asimilacién, adopcién,
transferencia, soporfe técnico y seguimiente
en la Implementacién de las técnicas de
manipulacién para el adelantc de al menos 30
dlias y refraso entre 50 a 60 dias la cosecha
del mango en las cullivares Ataulfo, Kent,

Tommy Atkins y Keitt,

Se impartirdn cursos y talleres minimamente a 40 {&cnicos
y 15 productores de mangodel sur de Sinaloa para la
asimilacién, adopcln, flransferencla, soporle técnico
ysegulmiento en la implementacién de las técnicas de
manipulacién para el adelanto de

al menos 30 dias y refraso entre 50 a 60 dias la cosecha
del mango en las varledadesAtaulfo, Kent, Tommy Atkins
y Keii.

1,2y3

6. Datos del Usuario (Enlace)

Instituclén

Secrelarfa de Desarrollo Econémico

Nombre Eloy Gonzélez Shinagawa

Cargo

Subsecretario de Fomento Econémico




ANEXO 2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

B.CRONOGRAMA POR ETAPAS

Clave del proyecto
Titulo del proyecto

000000000271893
Generacion y valldacién de técnilcas que permlitan el adslanto y retraso de floraclén y

cosecha del mango en Sinaloa

Etapa Descripclén de la Facha Fecha
4 otapa Actividades de la etapa Productos de la etapa iniclo termino
1 Se #levardn a cabo | |. Validacién de técnicas para el | 1. Reporie de la validacidn de | Mayo 2016 | Abril 2017

las acciones de
validacién de las
técnicas para el
adelanto . de
lafloracién en los
cullivares de mango
Adaulfo, Tommy
Atkins, Kent vy
Kelttenlosmunicipios
de Rosario vy
Esculnapa. Se
eslablecerdn en
campo los
tralamientos de
invastigacion para el
relraso de la
floracién y cosecha
de mango, se
realizaran dos
Invesligaclones, en
la  primera se
probartd  AG3 vy
KNO3 para relrasar
la floracién y en la

segunda - se
destruird la
inflorescencia apical
de los  brotes,
mediante la poda
quimicafuso de

elefony y manual,
complementada con
ta apllcacién de
KNO3 para lograr
unasegunda
floracién a partir de
yemas axilares en
{os cuatro cullivares
de
mangosefialados,
En los lrabajos de
validacién e
Investigacién, se
evaluard la calidad
del  frutode los
cuatre cullivares en
el estudio.

adelanto de ia floracién.

If. Investigacién para el refraso de fa
floracién y cosecha de mango.

2. 1. Efeclo de diferentes dosis y
época de aplicacién del acido
giberético en el proceso de floracién
de los cuilivares de mango.

2. 2. Efscto de diferentes dosis de
elsfon y poda de inflorescenclas en
el proceso de floracién de los
cultivares Ataulfo, Tommy Alkins,
Kent y Keitt.

las téenicas a nivel comerclal
para la manipulacién de la
floracidbn que adelanten en al

menos 30 dias la cosecha
mediante la aplicacién de
paclobutrazol y nitrato  de
potaslo para cullivares de

mango Alauvifo, Kenl, Tommy
Atkins y Keill. Avance de 30%

2. Reporte de la generacién y
validacién de las téenicas a nivel
comerclal para la manipulacién
de la floracién que retrasen fa
cosecha de entre 50 a 60 dias
mediante aspersibn foliar de
dcldo giberédlico y con la
destrucclén  quimica de |la
floracién con elefén para
cultivares de mango Ataulfo,
Kent, Tommy Atkins y Keitt.
Avace de 30%.

3. Reporle de los pardmelros de
la ¢calidad de los frutos oblenidos
en el adelanto y relraso de fa
floracién. Avance 30%.

4. Reporle donde se desarrolla
un paquete fecnolgico para la
transferencia a produciores del
sur de Sinaloa, de las técnicas
generadas para fa manipulacién
de la floracidén del mango para
adelantar y relrasar la cosecha
en las cultivares de mango
Ataulfo, Kent, Tommy Atkins y
Kelll. Avance de 30%.

5. Reporte que indica Ia
rentabllidad de la aplicaclén y
fransferencia de las técnicas
validadas de adelanto y retraso
de la cosecha de mango en los
cultivares Ataulfo, Kent, Tommy
Alkins y Keill. Avance 30%.

6. Reporie que indica un estudio
de mercado que permila
identificar estrategias para Ia
introduccién  al  mercade y
andlisis de la rentabllidad de la
aplicacién de las técnicas de
adelanto y retraso de la cosecha
de mango, Avance 20%

7. Capacitar a técnicos vy
productores para la asimilacién,




adopeldn, lransferencia, soporle
técnico y seguimiento en la
implementacion de las técnicas
de manipulacién para el
adelantc y refrasar de |la
cosecha de mango en las
cultivares Ataulfo, Kent, Tommy
Atkins y Keill.Reporte de 25%

Se conlinvaran las

acciones de
validacion  de las
técnlcas para el
adetanto "de la

floraclén  en los
cuatro cultivares de
mange en  los

municiptos de
Rosario Yy
Esculnapa. Las
acclones son

simitares a la etapa
1 debido a que una
validaclon en campo
contempla enlre 2 y
3 afios de esludio,
Con el presente
trabajo se fllene el
propésito de
determinar qué
tecnologla validada,
para adelanto de
floracién, es méas
eficiente y eslable
para los cultivares
de mango, de
acuerde a las

condiciones
cambianies del
clima, Se

Iniclardnacciones de
validacién para el
retraso de la
floracién y cosecha
de mango. Lla
validacién se
realizara en agueltos
{ratamientes a base
de AG3 y KNO3
més sobresallente,
asl como los més
significativos de Ia
poda mecénica ¥y
poda quimica,
complementados
con la aplicacién de
KNO3. Se evaluara
la calidad de frulo
de acuerdo a las
caractleristicas

decoler, peso,
firmeza, solidos
solubles lofales y
acidez {itulable.
Desarrolfar el
programa de
capacitacion a
productores ¥

{écnicos durante el
gslablecimiento vy
manasjo de

I. Validacién de técnicas para el
adelanto de la floracién,

Il. Validacién de {écnicas para el
retraso de la floracion, De los
resultados de los proyecltos de
investigacidn se seleccionardn los 3
fratamienlos mejores de  la
aplicacion de AG3 y KNO3 y tres de
los {ralamientos con poda manual y
poda quimica mas la aplicacion de
KNO3,

1) Reporte de las lécnicas
validadas y eslandarizadas a
nivel comerclal para
lamanipulacién de la floracién
que adelanten en al menos 30
dias la cesecha medlante la
aplicaciéon de paclobutrazol y
nitrato de potasio para cullivares
de mango Ataulfo, Kent, Tommy
Alkins y Keill, Avance del 65%
2} Reporte de las técnicas
validadas y estandarizadas a
nivel comerclal para Ia
manipulaclén de la floracion que
reirasen la cosecha de entre 50
a 60 dlas mediante aspersion
foliar de acido giberélico y con la
destruccion manual y quimlca
de la floracidn con etefén para
cullivares de mango Atfaulfo,
Kent, Tommy Alkins y Keill.
Avance del 65%.

3) Reporte de avances de
documentos con los critgrios,
guias, manuales ylo
metodologlas que describan los
pardmelros, consideraciones y/o
pasos a seguir para la
implemenlacidn de las técnicas
para la manipulacién de la
floracidn del mango para
adelantar al menos 30 dias y
retrasar enlre 50 a 60 dlas la
cosecha en las cullivares de
mango Ataulfo, Kent, Tommy
Atkins y Keitt. Avance de! 66%.
4) Reporte donde se indica los
resullados de la calidad det
mango, posterior a la aplicacién
de . las lécnicas para Ila
manipulacién de {a floracién
{adelanto y refrasc). Avance
65%.

5) Reporle del programa para fa
{ransferencia a produclores del
sur de Sinaloa, de las técnicas
desarrolladas para ia
manipulacién de la floracién del
mango para adelantar al menos
30 dias y refrasar entre 56 a 60
dias la cesecha en las cullivares
de mango Alauifo, Kent, Tommy
Alkins y Keilt. Avance 65%.

6} Un programa de capacilacion
que defina la metedologia para
la sefeccién y capacilacién de
los técnicos y produclores de
mango asi como 40 técnicos y
15 productores de mango
capacilados para la asimilacion,
adopcidn, transferencia, soporte
téenico y seguimiento en fa

Mayo 2017
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losexperimentos,
asimismo establecer
conferencias y

demostracicnes de
campo.

implementacidn de las técnicas
de manipulacibn  para el
adelanto de al menos 30 dlas v
refraso entre 50 a 60 dias la
cosecha del mango en las
cultivares Ataulfo, Kent, Tommy
Atkins y Keitl, Avance 60%.

Se concluirdn las

acclones de
validacion  de las
técnicas para el

adelanto de la
floractén  en  los
cuatro cullivares de
mange en  los

municiplos de
Rosario y
Escuinapa. Se
estableceran en
campo los
experimenfos  para
llevar a cabo la
dilima elapa de

validacién para el
retraso de la
floracién y cosecha
de mango. Se
concluird la
validacion de los
tratamientos
eslacados a base de
AG3 y KNO3, asi
como los  més
sobresalientes de
lapoda mecénica y
poda quimica,
complementados
con la aplicacion de
KNO3 en las cualro
variedades de
mango. Se evaluard
la calidad de frulo
de acuerdo a
{ascaracteristicas de
color, peso, firmeza,
solldos solubles
lolales vy acidez
litulable. Desarrollar
el  programa de
capacitacion a
productores ¥
técnicos durante el
establecimlento vy
mangjo de los
experimentos,
asimlsmo esfablecer
conferencias
ydemostraclones de
campo.

I. Validacién de técnicas para el
adetanto de la floracién.

li. Validacién de técnicas para el
retrasc de {a floracién.

lll. Se capacitara a iravés de talleres
de campo a los productores ¥
técnicos en las

técnicas para el adelanto y retraso
de la floracién y cosecha de mango.
IV. 8o determinara la rentabilidad de
las t&cnicas de adelanto y relraso
evaluadas, se ulilizara el indicador
Beneficio/Costo.

V. El esludio y esiralegla de
inlroduccién  al  mercado, se
desairollard en la tercera etapa del
proyaclo, dentro de la estralegla se
estableceran quienes son los
clientes, la forma enh que se
distribuira el producto y la promocidn
de los atribuios.

1) Reporie final de las técnicas
validadas y estandarizadas a
nive| comercial para
tamanipulacién de la floracién
que adelanten en al menos 30
dias la cosecha mediante
laaplicacién de paclobuirazol y
nilrato de polasio para cultivares

de mango Ataulfo,
Kent, TommyAikins vy  Keitt.
Avance 100%.

2) Reporte final de las técnicas
validadas yestandarizadas a
nivel comercial para la
manipulacion de la floracién que
retrasen lacosecha de entre 50
a 60 dlas mediante aspersidn
foliar de &cido giberélico y con la
deslruccion manual y gquimica
de la floracibn con etefén para
cullivares de mangoAlauifo,
Kent, Tommy Atkins y Keill.
Avance del 100,

3) Documentos con los criterios,
gulas, manuales yfo
metodologlas que describan los
parédmetros, consideraciones yfo
pasos & seguir para Ia
implementaclén de las técnicas
para  la  manipulacién  de
lafloracién del mango para
adelantar al menos 30 dias y
relrasar enfre 50 a 60 dias
lacosecha en las cultivares de
mango Ataulfo, Kent, Tommy
Atkins y Keitt. Avance 100%.

4) Patente de fa propiedad
industrial o derechos de autor de
las técnicas demanipulacién de
la floracidn del mango para
adelantar y retrasar la cosecha
en lascullivares Ataulfo, Kent,
Tommy Alkins y Keill. Avance
100%.

5} Reporie final de laevaluacién
de la calidad del mango,
posterior a la aplicacién de las
técnicas para lamanipulacién de
ta floracién (adelanto y retraso}
que incluya al menos los
slguientespardmetros; *Brix,
Firmeza, Color, pH, Peso,
Didmetro, Longitud. la
evaluacién de lacalidad del
mango debera realizarse en las
cultivares Ataulfo, Kent, Tommy
AtkinsyKeitt, comparado con les
de cosecha normal. Avance
100%.

6) Reporle final  donde
seentregara el programa para la
{ransferencia a productores del
sur de Sinaloa, de lastécnicas

Mayo 2018

Abril 2019




desarrolladas para la
maniputacién de la floracién del
mango para adelantar almenos
30 dias y retrasar entre 50 a 60
dlas la cosecha en las cultivares
de mangoAtaulfo, Kent, Tommy
Alking y Kelll. Avance del 100%.
7Y Reporte que contenga
elestudic y estrategia para Ja
introduccién  al  mercado vy
andlisis de la renlabilidad de
laaplicaciéon de las téenicas de
adelanto y refraso de la cosecha
de mango en fas
cultivaresAtaulfo, Kent, Tommy
Alkins y Keilt. Avance del 100%
8) Un programa de
capacitaciondonde se defina la
metodologla para la seleccion y
capacitacién de los técnices vy
productores de mango asi como
40 teenicos y 15 preduclores de
mango c¢apacitados para |a

asimifacién, adopclén,
ransferencia, soporte técnico y
seguimlento en la

implementacién de las téenicas
de manipulacion para el
adelante de al menos 30 dlas y
refraso entre 50 a 60 dlas la
cosecha de! mango en las
cultivares Ataulfe, Kent, Tommy

Alkins y Keitl, Avance del 100%.
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