SINALOA

COVITRND DUL DEYADS

ESCUINAPA, SINALOA A 25 DE JUNIO DE 2021

Contrato: UTESC-OP-AD-RP-1-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MPGP JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y RECTOR DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD" Y POR LA OTRA PARTE
PENTA ESPACIO S.A DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. JOSE DE JESUS PADILLA
MARTINEZ, A QUIENEN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA””; A QUIENES
ACTUANDO EN FORMA COMUN SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA UNIVERSIDAD":

I.1.- Que es un organismo piblico descentralizado del Gobierno dei Estado de Sinaloa, con

Decreto de Creacion de dicha Universidad, publicado en el Periédico Oficial del Estado de Sinaloa

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUNAPA
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personalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad por lo dispuesto en el articulo 1° delé}%

con fecha del dia 03 de julio de 2013; y parte del Sistema Educativo Estatal y adopta el modelo del
Subsistema Nacional de Universidades Tecnolégicas, en los términos del Convenio de Coordinacion
que, para la Creacién, Operacion y Apoyo Financiero de la Universidad Tecnolégica de Escuinapa,

celebraron previamente los Gobierno Federal y del Estado de Sinaloa, segin lo preceptuado en
articule 3° del referido Decreto de Creacion;

1.2.- Que el MPGP. JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO, en su calidad de Rector y Representante
Legal, acredita su personalidad y facultades para celebrar el presente Convenio, seguin lo dispuesto
por el articulo 16 del Decreto que crea la Universidad Tecnoldgica de Escuinapa y con el

nombramiento de fecha 31 de agosto del 2017 expedido por el Gobernador Constitucional del Estado
de Sinaloa;

1.3.- Que requiere de la realizacion de la Obra Publica cuya descripcién se detalla en el presente
instrumento juridico.

1.4.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monte sera
cubierto con recursos provenientes de una partida presupuestal de ingresos Propios,
autorizados a la Universidad Tecnclégica de Escuinapa, en el Presupuesto de ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2021, publicados en ! Periddico Oficial “El Estado de Sinaloa” el
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dia 23 de diciembre de 2020, mediante el Decreto niimero 264, por el H. Congreso del
Estado de Sinaloa, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. La
adjudicacion del presente contrato se realizo mediante el procedimiento de contratacion por
ADJUDICACION DIRECTA, de conformidad con el articulo 62, de la Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, aprobada por el Comité de
Obras Publicas de la Universidad Tecnologica de Escuinapa, mediante ACUERDO UTESC-
05-22/06/21, en sesioén celebrada el dia 22 de junio del afio 2021, en la que se levanté el
acta respectiva, y de la cual forma parte como anexo de la misma el Escrito de justificacion
de las razones en las que se sustenta el procedimiento de adjudicacién directa, por monto,
para realizar por contrato, la obra publica denominada: “Habilitacién de Andador de
Biblioteca, de la Universidad Tecnolégica de Escuinapa” asi como las cotizaciones
correspondientes, en las que se describen las caracteristicas y especificaciones necesarias
de la obra, asi como el nombre del contratista propuesto para contratar.

1.6.- Que cuenta con la clave de Registro Federal de Contribuyentes: UTE130704MEA, y

1.7.- Que para los efectos del presente Contrato sefiala como domicilio el ubicado en Camino al
Guasimal, Sin Namero, Al Noroeste de Escuinapa, Zona Ejidal, Cédigo Postal 82400, en la Ciudad
de Escuinapa, Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA™:

I.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, seglin consta
en el testimonio de la escritura publica nimero 882 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE)
VOLUMEN IV (CUARTO), de fecha 02 DE JULIO DE 2019, pasada ante la fe del LIC. OSCAR

ALFREDO LOPEZ ARCINIEGA, Titular de la Notaria nimero 208 (DOSCIENTOS OCHO), de Ia
Ciudad de ESCUINAPA.

II.2.- Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante el
testimonio de la escritura publica numero 889 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE)
VOLUMEN IV (CUARTO), de fecha 02 DE JULIO DE 2019, pasada ante la fe del LIC. OSCAR

ALFREDO LOPEZ ARCINIEGA, Titular de la Notaria nimero 208 (DOSCIENTOS OCHO), de la
Ciudad de ESCUINAPA.

II.3. De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA vy retne las condiciones
de organizacién, experiencia, personal capacitado y demas recursos técnicos, humanos,

econdomicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del
presente contrato.
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I.4. Tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

I1.5. Cuenta con los siguientes registros:

e Ceédula de Registro Federal de Contribuyentes: PESO80418371
e Registro Patronal ante el LM.S.S : E5367204-10-7

I1.6 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturalez

de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores qu
intervendran en la ejecucion de las obras.

I.7. Que para efectos de lo dispuesto en el articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el que emita su opinion sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regia 2.1.39 de la

Resolucion Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de abril de o
2019.

\\

11.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios é
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios:

los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el presupuesto y demas ]
documentos en que se consignan los precios unitarios y el catélogo de conceptos, que como

anexos debidamente firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose 2

a aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren. %

I.9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
CALLE NEVADO DE COLIMA No. 6306 COL. LA CAMPINA, MAZATLAN, SINALOA. C.P.
82136; por lo que, por ningln motivo sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual se
llevaran a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga
a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD?”, en el domicilio sefialado en la Declaracion, del
presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion, notificacion, requerimiento
o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente
instrumento legal, serén realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en
términos de lo dispuesto por el articulo 112, Cédigo de Procedimiento Civiles del Estado

Sinaloa, de aplicacién supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con la
Mismas del Estado de Sinaloa.

lli. DECLARAN “LAS PARTES”:

Il1.1. Que, de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juricﬁca
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y la capacidad legal que ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el
presente instrumento y estan de acuerdo a someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "LA UNIVERSIDAD" encomienda a “EL
CONTRATISTA” la ejecucion de los trabajos relacionaos con la obra relativos a:

MONTO DE CONTRATO CON IVA DESCRIPCION DE LA OBRA

$158,323.63 (Ciento cincuenta y ocho mil | “Habilitacién de Andador de Biblioteca, de la
trescientos veintitrés pesos 63/100 Moneda | Universidad Tecnoldgica de Escuinapa
Nacional) incluyendo el 16% (dieciséis por
ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Para los efectos de este contrato, se denominan los trabajos, y éste se obliga a realizarios totalmente

y a entera satisfaccion con la entrega del producto esperado, prewsto en los anexos estipulados en
el presente instrumento.

SEGUNDA. - LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA. - Los trabajos deberan ser
realizados en:

o Qy@/ Ry el By

LUGAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO DOMICILIO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | ESCUINAPA DE HIDALGO, | Camino al Guasimal sin, Zona
DE ESCUINAPA ESCUINAPA Ejidal, C.P. 82400

TERCERA. - DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS. - “El CONTRATISTA”
se obliga a ejecutar los trabajos mencionados en la CLAUSULA PRIMERA.

Los cuales se ejecutaran de acuerdo con el proyecto que corre agregado a! presente conirato, la
obra incluye los materiales y mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta

su total conclusién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y

anexos sefialados en su declaracién 1.6 de este contrato, asi como a los planos de conjunto,
proyecto, especificaciones, programa de ejecucién, presupuesto y deméas documentos relatives a W

la obra, en relacién con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.

CUARTA. - MONTO DEL CONTRATO. - "LA UNIVERSIDAD" se obliga a pagar a “EL
CONTRATISTA?”, por la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, la cantidad siguiente;
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DESCRIPCION DE LA [ MONTO SIN IVA MAS IVA MONTO TOTAL
OBRA
$136,485.89 (Ciento | $21,837.74 $158,323.63  (Ciento
“Habilitacion de Andador | treinta y seis mil | (veintidn mil | cincuenta y ocho mil
de Biblioteca, de la | cuatrocientos ochenta | ochocientos trescientos  veintitrés
Universidad Tecnolégica | y cinco pesos 89/100 | treinta y siete | pesos 63/100 Moneda SN\
de Escuinapa” M.N.) pesos 74/100 M. | Nacional) incluyendo el
N) 16%  (dieciséis por
ciento) del Impuesto al
Valor Agregado (IVA).

Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio que al efecto celebren “LAS PARTES”,
si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de

la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendré derecho
a reclamar pago alguno por ello.

Necs

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
los trabajos sera por 30 (TREINTA DIAS) dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a <
iniciarlos el dia 28 DE JUNIO DE 2021 y a terminarlos a mas tardar el dia 27 DE JULIO
DE 2021, de conformidad con el programa de ejecucion de los trabajos conforme al catalogo de

conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su
caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

LA

o

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciaré a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacién de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan manifestar que

no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera
el contrato, sin derecho a ulterior reciamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga entregar los oficios a “EL

CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) los trabajos objeto del presente
contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n)
los trabajos, oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede.

El acceso al o los inmuebles(s) deberd constar por escrito, debiendo recabar “EL

CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal comisionado por “LA
UNIVERSIDAD” y registrarla en la bitacora correspondiente, asi como los dictamenes, permis
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licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion, las cuales le deberan ser
remitidas a “LA UNIVERSIDAD” por las instituciones a quienes por disposicién legal corresponde
tramitarlas ante las dependencias correspondientes. El incumplimiento de “LA UNIVERSIDAD” de
proporcionar los oficios para el acceso al o los inmuebles(s) que motiva(n) los trabajos objeto del
presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de

los trabajos, este dnica y exclusivamente sera aplicable para el inicio de los trabajos, lo que se
formalizaré mediante convenio.

N

El pago de este contrato en lo que concierne a recursos que son aportados por "LA UNIVERSIDAD"

y se hara contra la entrega de la factura, lo cual le serd indicado por "LA UNIVERSIDAD" a “EL
CONTRATISTA” en la estimacion que corresponda.

OCTAVA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.-
“EL CONTRATISTA”, manifiesta que para el inicio de los trabajos no requiere la entrega de ?

(‘n‘ C-—&

cantidades del monto descrito en la clausula cuarta del presente contrato, y por tanto renuncia
que se le haga la entrega del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto total de la obra que
seria entregado por "LA UNIVERSIDAD" El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a
cada una de las estimaciones por trabajos efectuados y el faltante en la Gltima estimacion.

NOVENA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las estimaciones por
periodos, como méximo de 07 (siete) dias habiles, sujetas a los conceptos de obra ejecutados
conforme al catélogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades
de obra, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obra de "LA

UNIVERSIDAD" dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado.

BYLINT

Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”, en periodos maximos de siete dias habiles contados a partir de la fecha de
corte para el pago de las estimaciones que se hubiere fijado en el contrato, con el fin de garantizar
el flujo financiero y continuidad de la obra. Estas deberan ser publicadas en el portal institucional y

en los portales de fransparencia correspondientes al momento de haberse
generado.

“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones a la supervisién, acompafiadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago; la supervisién de obra realizara su
revision, conciliacién y autorizacién en un plazo no mayor de ocho dias habiles. En caso de que

surjan diferencias técnicas o numéricas, éstas se resolveran en un plazo no mayor de cinco dias
habiles.

6
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Las estimaciones revisadas, conciliadas y autorizadas por la supervision deberan pagarse por parte
de "LA UNIVERSIDAD" en un plazo no mayor a quince dias habiles y preferentemente mediante
transferencias electrénicas bancarias, y de acuerdo a una hoja de ruta. En caso de incumplimiento
por la contratante en los pagos de estimaciones, ésta a solicitud del contratista debera pagar gastos
por financiamiento conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar (:/
y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde )

que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién del contratista.

J
d
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, y p

por lo tanto cualquier tipo de secuencia seréa solo para efecto de control administrativo.
En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran cinco dias habile %7
su

a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en

L= ]
caso, autorizar la estimacion correspondiente, si esta diferencia no puede conciliarse éstas se . -
resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion para que "LA UNIVERSIDAD" inicie su tramite )
de pago. AN

I

En primera instancia se procedera a efectuar los pagos a “EL CONTRATISTA?” a través del sistema
de pagos electrénicos interbancarios (SPEI), a la cuenta bancaria en base de datos proporcionados
en la carta de datos bancarios, siendo el Unico responsable “EL CONTRATISTA” de la veracidad

de la informacién que presente, para lo cual, debera presentar debidamente requisitado el formato
que "LA UNIVERSIDAD" tiene implementado.

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, ia fecha en que “EL
CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los siete dias
habiles a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién correspondiente se

presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros
por parte de “EL CONTRATISTA”.

Ei pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA UNIVERSIDAD” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes
o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan efectuado. '

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e independientemente
del tiempo en que “LA UNIVERSIDAD” se percate de ese hecho, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a ung
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tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion, mediante descuento en
la estimacion siguiente o bien en el finiquito. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA UNIVERSIDAD”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si diche pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se considerara como
aceptacion de los trabajos, pues “LA UNIVERSIDAD” se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mai ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

DECIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” acuerdan la revisin y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato. Cuando durante la gjecucion de lo

trabajos concurran circunstancias de orden econémice no previstas en el contrato, gque determinen
un aumento o reduccion de los costos de los trabajos atn no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos podran ajustarse atendiendo al procedimiento de ajuste de costos
acordado por “LAS PARTES” en el contrato y de acuerdo con lo establecido por los articulos 80,

81, 82, 83, 84, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA UNIVERSIDAD”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que se
resuelva por escrito el aumente o reduccién respectivo. En caso de ajustes por decremento, el
descuento se hara directamente en la estimacion inmediata siguiente.

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS “LA UNIVERSIDAD” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningtin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.
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DECIMA SEGUNDA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la bitacora

manual, es el instrumento que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones, su
elaboracion, control y seguimiento constituye el medio de comunicacién entre si, en ésta se
registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los
£
Y
i
J

trabajos, en apego a lo sefialado por el articulo 66 fraccién Xlll y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

“EL CONTRATISTA” se obliga a llevar la bitdcora mediante la aplicaciéon del sistema manual para
el seguimiento de obras publica, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias
relevantes de la misma y que estara disponible para “EL CONTRATISTA” en las oficinas de la
supervision de obra, en dias y horas habiles. Todas las notas deberan ser firmadas por el
residente de la supervision y el superintendente de “LA UNIVERSIDAD”.

DECIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- E! Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA”, fungird como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aun las de caracter personal, ademas, tendra las facultades suficientes para |
toma de decisiones en todo o relativo al cumplimiento del contrato, obligandose a aplicar la

informacion establecida en el presente contrato y sus anexos, en cumplimiento a los sefialado por

el articulo 78 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa.

)
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El Superintendente de Construccién sefialado por “EL CONTRATISTA” previo a! inicio de los
trabajos, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos, programas de ejecucién y de suministros, incluyendc los
planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitdcora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con
motive de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

“LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion a “EL CONTRATISTA”, y éste tendra la obligacién de nombrar a otro que retina los

requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo durante su
vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD. - “LAS PARTES” convienen que “EL
CONTRATISTA” sera el tnico responsable de lo siguiente:

I.- La ejecucion de los trabajos sefialados en este contrato;

iL.- Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, asi como todas las normas ¥
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y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, permisos, seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y
medio ambiente, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la dependencia o entidad y
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “LA UNIVERSIDAD”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA”;

lll.- Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos resulten acordes con las
especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato y cumplan con las normas de calidad
establecidas en el anexo denominado “catdlogo de conceptos” el cual forma parte integral del

presente contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”;

IV.- Que, si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte [~

de “LA UNIVERSIDAD?”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion
alguna al plazo de ejecucion contratado;

V.- Los defectos, vicios ocultos de los trabajos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra,
de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se liegaren a causar

“LA UNIVERSIDAD?” y/o a terceros; ‘@
V.- Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos objeto del presente contrato, hasta “#

2 |
)
2

el momento de su entrega a “LA UNIVERSIDAD”;

Vil.- Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de los
trabajos objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o derecho que
hacer valer en contra de “LA UNIVERSIDAD”.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y
Sus anexos, con excepcidn de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este
contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “LA UNIVERSIDAD” en los

terminos del articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

En los supuestos mencionados con anterioridad se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia
(fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA”,

se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucié%
alguno por ello.

|
|
I
|
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DECIMA QUINTA. - IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social,
fianzas, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del presente
contrato, con excepcion del impuesto al valor agregado que le serd trasladado por “LA
UNIVERSIDAD” en términos de las disposiciones legales aplicables.

“EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que “LA UNIVERSIDAD” del importe de las estimaciones #

se le haga la deduccion de lo siguiente:

A). - El 3 % del monto de los trabajos contratados, como dereches por el servicio de vigilancia,

inspeccion y control de la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas de Gobierno del
Estado.

B).- EL 5 al millar para la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, (si en su caso
aplica).

P
DECIMA SEXTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS ?
GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado d
Sinaloa y su Reglamento, las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecuciéon de Obras
Pablicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sinaloa y demas 5
disposiciones administrativas aplicables en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las =
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipes que le 3

)

sean ctorgados por “LA UNIVERSIDAD?”, en los términos de la CLAUSULA OCTAVA del presente
instrumento.

La adjudicacion del contrato obligara a “EL CONTRATISTA” a formalizar el contrato dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha de la adjudicacion. Si transcurrido el plazo y no ha otorgado
la fianza respectiva, “LA UNIVERSIDAD” optara por no formalizar dichc contrato y procedera de
acuerdo a lo estipulado en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Las garantias deben constituirse a favor de “LA UNIVERSIDAD?”, por actos celebrados por “EL
CONTRATISTA” y cuando los actos o contratos se celebren con ellos, y deberan garantizar:

I. El cumplimiento de los contratos. La garantia por cumplimiento, garantiza que el contratista lleve >
a cabo la ejecuciéon de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo d
estipulado en el contrato celebrado y deberd de constituirse minimo por el 10% del monto del
contrato y hasta un méaximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos
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incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y debera presentarse dentro de los quince dias habiles
siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir oficios de
cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la formalizacion

del acta de entrega recepcion, o en su caso, a partir de la entrega de la fianza que garantice vicios
ocultos o buena calidad.

En caso de ampliacién del monto o plazo del contrato celebrado por las partes, deberd modificarse
la garantia por cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del

conocimiento a la afianzadora para la modificacién de la fianza respectiva, con el fin de que se
contintie garantizando la obligacion.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tengan nada que reclamar a

la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan autorizar la cancelacién de las
garantias respectivas.

Il. Los anticipos que se reciban. La garantia por anticipo debe constituirse por el 100% del monto
del anticipo incluyendo el impuesto al valor agregado, y estara vigente desde su expedicion hasta
la total amortizacién o devolucién parcial o total del anticipo, la cual debe ser entregada por el
contratista en un plazo no mayor a diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos. La garantia por anticipo
garantiza que el contratista invierta el anticipo en el objeto por el que fue contratado ¢ se devuelva
total o parcialmente. La garantia por anticipo debe ser cancelada mediante oficio dirigido a la
institucion afianzadora por el contratante, en un plazo no mayor a quince dias hébiles contados
partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya sido
devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.

Cuando se garantice con fianza los contratos de obra multianuales deberan ser emitidos minimo
por el 10 por ciento del monto de la asignacion para el primer afio, la cual debera ser entregada en
un plazo no mayor a quince dias habiles a partir de la firma del contrato. Para los ejercicios
subsecuentes, la fianza debe ser actualizada y sustituida por otra fianza que sera del 10% del
monto autorizado. La garantia debera ser otorgada dentro de los diez dias habiles posteriores

contados a partir de la fecha de notificacion que la contratante le haga al contratista respecto de la |

disponibilidad presupuestal para la obra, haciendo referencia del monto aprobado para el ejercicio
de que se trate conforme a la inversion autorizada.

La garantia por anticipo debe ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucién afianzadora
por el contratante, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados partir de la fecha en que

dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y
se haya llevado a cabo el finiquito.
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lll. La buena calidad y vicios ocultos; Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcién formal, el
Contratista quedara obligado a responder de los defectos que resulten por vicios ocultos, mala -
calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en

el contrato respectivo. Esta debera constituirse por el diez por ciento del monto de los trabajos

ejecutados, incluyendo el impuesto al valor agregado y estara vigente por doce meses contados a
partir del acta entrega recepcion.

La garantia por vicios ocultos o mala calidad, podra ser cancelada por la institucion afianzadora e’
sin ninguna responsabilidad para ella, una vez transcurrido el plazo de los doce meses contados a |

partir del acta entrega recepcion. En caso de que aparecieran vicios ocultos, mala calidad o j

cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista en los trabajos ejecutados, el d

contratante lo hara saber de manera inmediata a el contratista y a la afianzadora para que en un ?
plazo no mayor de veinte dias habiles, el contratista lleve a cabo la correccién solicitada, en caso

de no atender dicho requerimiento, el contratante podra hacer efectiva la fianza.

Se entenderd que existe conformidad para su cancelacién, sin necesidad de extender la
constancia respectiva, si la contratante dentro el plazo de vigencia de la garantia no reclama al -%
contratista la existencia de vicios ocultos, mala calidad o cualquier otra responsabilidad en que

hubiere incurrido el contratista en los trabajos ejecutados. %

DECIMA SEPTIMA.- SANCIONES.- CUANDO “EL CONTRATISTA” incumpla con sus
obligaciones contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y
perjuicios graves a “LA UNIVERSIDAD”, o bien, proporcione informacién falsa, actiie con dolo o
mala fe en la celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las
sanciones establecidas en los articulos 101,102 y 103 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y seran sancionados por el érgano interno de
control y evaluacion de “LA UNIVERSIDAD”.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al articulc 67 de la ley por atraso
en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que seran
determinadas en funcién del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente,

en los términos y condiciones siguientes:
. " .y P . \
Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor

de lo que debi6 realizarse a la fecha de la verificacion, “LA UNIVERSIDAD?” aplicara una sancion
economica equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que
debi6 realizarse conforme a lo programado (I.P) menos el de la realmente ejecutada al momento \
de la revision (I.R.V.), multiplicado por el factor resultante de la division de los dias de atraso
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transcurridos entre 30 (treinta) (F.A)a como se expresa en la siguiente formula: (1.P.-1.R.V) por
0.05 X F.A.

Al realizarse el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas
acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o
mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devuelta si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha
acordada, en este caso la sancién continuara incrementandose hasta la terminacién total de los
trabajos programados, considerandose el 5 % {cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en

la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra
dividida entre treinta.

“LA UNIVERSIDAD?” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados, cuyo valor se hard efectivo en la
siguiente estimacion. Si se determina la reposicién, se aplicara una retencién del valor de los

trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccién con
los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene
“LA UNIVERSIDAD” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.
“EL CONTRATISTA”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya

aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

DECIMA NOVENA. - SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS. - “LA UNIVERSIDAD”
podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos objeto de este
contrato por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del
presente instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una

vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensién, en su caso, la
temporalidad de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” mediante oficio firmado por el servidor publico
facultado para autorizar la suspensién, notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspensién total o
parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de
los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo y dentro de los cinco dias héabiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara del
conocimiento del Organo Interno de Control y Evaluacion de “LA UNIVERSIDAD” y en este caso el

Director de “LA UNIVERSIDAD”, designara a los servidores publicos que podran ordenar la
suspension. N
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No sera motivo de suspensién de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales

y equipo de instalacién permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”™.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables al “LA UNIVERSIDAD”, éste
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato, el cual podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO,
dentro del cual se establezcan los nuevos plazos de ejecucién de los trabajos, costo de los
mismos y monto de las fianzas para el cumplimiente del contrato.

Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no existira
responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspensién de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacién de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucion establecido en el contrato.

VIGESIMA. - CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO. - Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificard por escrito a “LA UNIVERSIDAD” a
través de la residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo podré
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito, por parte de la residencia, salvo
que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea pesible esperar su autorizacion.
Cuando sea “LA UNIVERSIDAD” quien requiera de la ejecucién de los trabajos o conceptos

sefalados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la bitacora por el
residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajos adicionales a los previstos originalmente, o conceptos nc previstos en el catélogo de
conceptos del contrate, podra “LA UNIVERSIDAD” autorizarlos previamente a ia celebracién de los

convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en
el contrato.
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VIGESIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “LAS PARTES’ convienen que
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas,
motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del Comité de obra la modificacion de
los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, asi como
los de amortizacién programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos

originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa mas
no limitativa a continuacién se sefialan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentacién suficiente para la
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes
podran acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual nimero de dias naturales al del
retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificara el plazo de ejecucién pactado en

el contrato, igual tratamiento se dara si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable
a la Contratista;

Il. Modificatorio de Plazo: Cuando la Contratante autorice un nuevo programa que modifique la
duracion total del periodo contratado de ejecucidn de los servicios, podran celebrarse uno o mas

convenios de este tipo, siempre que en conjunto no se rebase el veinticinco por ciento del plazo
de ejecucion pactado en el contrato;

Py e

ll. Medificatorio de Importe: Cuando la Contratante autorice la modificacién de las cantidades de
servicio por ejecutar o la del catélogo de conceptos, podran celebrarse este tipo de convenios sin
variar en mas del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catalogo
de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificaciones no
' rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato;

Ave

IV. Especial: Cuando existan circunstancias no imputables a la Contratista, cualesquiera de las
partes podrén presentar el caso al Comité de Obras correspondiente, quien resolvera sobre la
procedencia de realizar este convenio especial y sus condiciones. Este tipo de convenio sera
excepcional con previa justificacion técnica y detallada realizada por la contratante:

V. De Conciliacién: Cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliacién indicado en esta Ley.
Los convenios sefialados en los parrafos anteriores deberan ser autorizados y firmados por el
comité de obra de la institucién convocante, asi como por el titular del 6rgano interno de control.
De las autorizaciones a que se refiere este articulo, por lo que respecta a los convenios que se
celebren conforme al segundo parrafo del mismo, el titular del area responsable de la contratacién
de los trabajos informara al 6rgano de control respectivo de la institucion contratante.

=

VIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” notificara
por escrito a “LA UNIVERSIDAD”, |a terminacién de los trabajos, que le fueron encomendados
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éste a su vez, verificara por medio del supervisor de obras, que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia para lo cual anexara los documentos que la

soporten e incluira una relacién de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y
creditos a favor o en contra.

En las recepciones de los trabajos objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo dispuesto

por los articulos 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:

Una vez constatada dicha terminacién por parte de “LA UNIVERSIDAD”, este procedera a su
recepcion dentro de los 07 (siete) dias habiles siguientes a la notificacién de conclusion del trabajo. V
Asimismo, comunicara al Organo Interno de Control y Evaluacién de “LA UNIVERSIDAD”, Ia
terminacion de los trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcién a fin de que, si lo §
estima conveniente, nombre representante que asistan al acto, hecho lo cual, bajo su J
responsabilidad, recibira los trabajos levantando el acta correspondiente.

d
“LA UNIVERSIDAD?”, se reserva expresamente el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” los ?
trabajos mal ejecutados o faltantes.

“LA UNIVERSIDAD", podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicic existieren trabajos @
0s

terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en |
siguientes casos:

o
A,
|
A) Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se o
ajuste a lo pactado y a las normas de construccién respectivas. q

B) Si “LA UNIVERSIDAD?”, rescinde unilateralmente.

C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD” \L
recibird los trabajos dentro del plazo de 7(siete) dias habiles, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestién o bien dentro del afio

siguiente contado a partir de la liquidacion, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados para con “LA UNIVERSIDAD”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos
se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren
suficientes, se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la
misma habré de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un afio después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la
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construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL
CONTRATISTA”, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la CLAUSULA
DECIMA SEXTA de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD?”, fianza
que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

VIGESIMA TERCERA. - RELACION LABORAL. - “LAS PARTES” convienen en que “LA
UNIVERSIDAD” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”,
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de los trabajos objeto del

presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL
CONTRATISTA”,

Por lo anterior, no se le considerara a “LA UNIVERSIDAD” como patrén, ni atin substituto, y “EL
CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de
seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “LA UNIVERSIDAD” de cualquier reclamacién de indole

laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA”
se obliga a no transferir por ningln titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados ¥
autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “LA UNIVERSIDAD”,
cuando menos con 15 (quince) dias habiles previos a su vencimiento, la que resolvera lo

procedente en un término de 15 {(quince) dias habiles contados a partir de la presentacion del
escrito.

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesion o gravamen anterior debera
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacién.
En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacién de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar los trabajos que se estimen, y demas documentos
sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente.

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA.- “LA UNIVERSIDAD” de presentarse causas /[ |
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de fuerza mayor o caso fortuito o bien concurran razones de interés general podra dar por
terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de
que medie resolucién judicial alguna; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de
los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o
bien, no sea posnble determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos a que se refiere
la CLAUSULA DECIMA NOVENA del presente contrato, en este Ultimo caso “LA UNIVERSIDAD”

se obliga a dar aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” se sujetara a los términos y plazos previstos
en esta Ley.

“LA UNIVERSIDAD” comunicara la suspension, rescisién o terminacion anticipada del contrato a S(
“EL CONTRATISTA” y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién, §
lo hara del conocimiento del 6rgano interno de Control y evaluacion de “LA UNIVERSIDAD”
Comunicada por “LA UNIVERSIDAD” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a J
tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados, para recibir y resguardar la informacion y F
documentacion generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, debiendo realizarse las anotaciones correspondientes en
la bitacora y “LA UNIVERSIDAD” levantara un acta circunstanciada en términos de lo sefialado eg

articulo 85 fraccién Il incisos F, G, H e | de la Ley de Obras Pubiicas y Servicios Relacionados con a
las Mismas del estado de Sinaloa, ante la presencia de fedatario publico.

2.
VIGESIMA SEXTA. - FINIQUITO. — Es el documento mediante e cual se concluye el ?
cumplimiento de las obligaciones contractuales entre las partes; en el cual se hara constar los
créditos a favor y en contra que resulte para cada una de las partes, describiendo el concepto general /\\
que le dio origen y el saldo resultante el cual debera quedar saldado en un plazo no mayor de 15

dias naturales, o en su defecto aphcarse lo establecido en el dltimo parrafo del articulo 79 de la
presente ley.

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato y por escrito a “LA UNIVERSIDAD” la terminacion
de la obra encomendada y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes o en el plazo pactado,
verificara la debida terminacion conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y asi
mismo, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD” cartas de no adeudo suscritas

por los proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecucion de la obra. @\*\

Si se determina su procedencia se haré la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro de los
siete dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacién. Al concluir dicho

plazo, sin que la institucién correspondiente haya recibido o rechazado por escrito los trabajos,
estos se tendran por recibidos.

“LA UNIVERSIDAD” comunicaré con la debida anticipacion al Organo Interno de Control y
Evaluacion, y en su caso al area responsable de la operacion de la obra realizada, la fecha Y, en/-
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su caso, el lugar para la recepcién de la obra a fin de que, si lo estima conveniente, nombre
representante que asista al acto. En la fecha y lugar sefialados, “LA UNIVERSIDAD” bajo su

responsabilidad recibira la obra y levantara el acta correspondiente con o sin la comparecencia del
representante referido.

Recibidos fisicamente los trabajos, “LA UNIVERSIDAD” hara constar por escrito el finiquito, en
términos de lo sefialado en el articulo 86, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, anexando el acta entrega recepcién fisica de los trabajos.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “LA UNIVERSIDAD” procedera a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” y lo hara del conocimiento del
Organo Interno de Control y Evaluacién de “LA UNIVERSIDAD”.

VIGESIMA SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS
PARTES” convienen que “LA UNIVERSIDAD” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencién a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras )
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Reglamento de la
citada Ley de Obras Publicas y demés disposiciones administrativas sobre la materia en lo gue no 2
se oponga a la citada Ley; asi como, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de /\
“EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD”, ademés de gue se le apliquen las penas

convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracién judicial.

Asi mismo, Si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescisién:

l.- Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificada

conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de
Sinaloa y su Reglamento;

IL.- Interrumpir injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar, o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA UNIVERSIDAD”.

lll.- No ejecute los trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que.
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lo integran o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el residente o, en su caso, por
el supervisor.

IV.- No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este contrato
y bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién y, que a

juicio de “LA UNIVERSIDAD?”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajos
en

el plazo estipulado.

V.- Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacion
previa por escritoc de “LA UNIVERSIDAD”.

Vl.- Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacién previa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD?”.

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervisién de los
materiales y trabajos.

?
VIL.- No dé a “LA UNIVERSIDAD” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de@

VIIL.- Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y

condiciones establecidas en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un 22
convenio modificatorio o adicional. /\

IX.- i “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el casc de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

X.- En general, por el incumplimiento de cuales quiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LA
PARTES” convienen que “LA UNIVERSIDAD” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi

como, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se

estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para

“LA UNIVERSIDAD”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva ia garantia otorgada para el cumplimiento del

mismo, con fundamento en lo establecido en el articulo 85 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
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El procedimiento de rescisién se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

a) Se iniciara a partir de que al Contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

b) Transcurrido el término a que se refiere a la fraccion anterior, la dependencia o entidad
contara con un plazo de quince dias habiles para resolver, considerando los argumentos vy
pruebas que hubiere hecho valer el Contratista. La determinacién de dar o no por

rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada, motivada y comunicada al
Contratista dentro de dicho plazo.

c) Cuando se determine la suspension de los trabajos, se dé por terminado de manera
anticipada el contrato o se rescinda administrativamente el contrato por causas imputables
a la contratante, ésta pagara al Contratista los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el ,

contrato de que se trate.
d) Si se determina fa rescision del contrato por causas imputables al Contratista, |

contratante se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados adn no

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito y, en su caso, se procedan a hacer efectivas
las garantias. ‘

r ’ch-_-.woft

RN

e) En el finiquito referido en el parrafc anterior, debera preverse el sobrecosto de los trabajos
ain no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, hayan sido entregados; asi
como la determinacién de ia aplicacion de penas convencionales o el sobrecosto que

resulte de la rescisién, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno
o de otro.

f) Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, la
Contratista podra optar por no ejecutarlos, solicitando la terminacién anticipada del
contrato a la contratante, quien determinara lo conducente.

g) Una vez determinada la terminacién anticipada o la rescisién del contrato, la Contratante
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los |\
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del Contratista, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra. La Contratista estara obligada a devolver a las '

dependencias o entidades, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.
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h) La Contratante comunicara la suspension, rescisién o terminacién anticipada del contrato a

la Contratista y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion,
lo hara del conocimiento del 6rgano interno de Control de la institucion.

i) La Contratante se sujetara a los términos y plazos previstos en esta Ley para la

procedencia de los supuestos de conclusion de obra o de contrato descritos en este
articulo.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “LA UNIVERSIDAD” con anterioridad al inicio de los
trabajos designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones establecidas
en el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA”, por escrito, las instrucciones que

estime pertinentes relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones
que, en su caso, ordene “LA UNIVERSIDAD”.

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con independencia de las que, en su
caso, se pacten en el contrato de supervision. Cuando la supervisién se realice por terceras
personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

~
Es facultad de “LA UNIVERSIDAD” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a "2
usarse en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de /‘\
adquisicién y verificar la aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales.

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “LAS PARTES”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
relativas a conceptos técnicos o administratives, “LAS PARTES”, podra solicitar la conciliacidén
ante el Organo interno de Control y Evaluacion de “LA UNIVERSIDAD” para dar solucién de la
controversia para resolver dicha discrepancia sobre la ejecucion o interpretacién de este contrato

esto con relacién al articulo 122, 123, 124, 125 y 129 de la Ley de Obras Publicas y servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del
clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefialado en el

clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA. -PROPIEDAD INTELECTUAL. - En todo caso son constituidos a favor de
“LA UNIVERSIDAD”, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de iaf.
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realizacion de servicios de consultorias asesorias, estudios e investigaciones que ejecute,
desarrolle, disefie o realice “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEGUNDA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DERECHOS DE AUTOR. - “E
CONTRATISTA” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias,
informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este

contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”, pues dichos datos y
resultados son propiedad de ésta dltima.

“ELCONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por las violaciones que se causen en
materia de derechos de autor y/o propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que
se vale para llevar a cabo la obra objeto del presente contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Cuando existan discrepancias que

se susciten entre algunas de las partes que haya participado en el procedimiento de contratacién, 3
podran seguir el procedimiento de Inconformidad ante el Organo interno de Control y Evaluacion de 3
“LA UNIVERSIDAD” de conformidad con lo sefialado en el articulo 111, en relacién al
procedimiento del articulo 112, 113,114, 115, 116,117, 118, 119, 120,121 y 122, de la Ley de (
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TRIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse \
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas del a
mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, serén supletorias de esta Ley, el Cédigo Civil, el
Codigo de Procedimientos Civiles, la Ley de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabilidades
Administrativas, todas para el Estado de Sinaloa, siempre que sus disposiciones no sean
contrarias a la naturaleza y principios de esta Ley.

TRIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. - Para la interpretacion vy
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Escuinapa, municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa, renunciando a cualquier otro
fuero presente o futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del
presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo

firman y ratifican en todas sus partes, en 2 (dos) tantos, en la ciudad de ESCUINAPA,
SINALOA, A 25 DE JUNIO DE 2021.
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ON ROBLES OLETA LIC. JESUS FRANCISCO AGUILERA GONZALEZ

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LIC. RAMONA /OPEZ LIZARRAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. UTESC-OP-AD-RP-1-2021 QUE CELEBRAN EL 25 DE JUNIO DE 2021, POR LA
UNIVERSIDAD TECNCLOGICA DE ESCUINAPA, REPRESENTADA POR EL MPGP. JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO EN SU

CARACTER DE RECTOR, Y POR LA OTRA PARTE EL LIC. JOSE DE JESUS PADILLA MARTINEZ, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PENTA ESPACIO S.A DE C.V.

25

Boulevard Lic. Quirino Ordaz Coppel, Escuinapo, Sinaloo.
Teléfono: 6951105779 Cerreo elecirdnico: utescuinopaQutescuinopa.edu.mx



