ESCUINPA, SINALOA A 19 DE JULIO DE 2021

Contrato: UTESC-OP-AD-RP-2-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MPGP JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y RECTOR DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA UNIVERSIDAD" Y POR LA OTRA PARTE
PENTA ESPACIO S.A DE C.V. REPRESENTADO POR EL C. JOSE DE JESUS PADILLA
MARTINEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA “EL CONTRATISTA””: A QUIENES
ACTUANDO EN FORMA COMUN SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DE
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

. DECLARA "LA UNIVERSIDAD":

l.1.- Que es un organismo publico descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, con
personalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad por lo dispuesto en el articulo 1° del
Decreto de Creacién de dicha Universidad, publicado en el Periddico Oficial del Estado de Sinalosg,
con fecha del dia 03 de julio de 2013; y parte del Sistema Educativo Estatal y adopta el modelo del
Subsistema Nacional de Universidades Tecnolégicas, en los términos del Convenio de Coordinacio
que, para la Creacion, Operacién y Apoyo Financiero de la Universidad Tecnolégica de Escuinapa,
celebraron previamente los Gobierno Federal y del Estado de Sinaloa, segun lo preceptuado en
articulo 3° del referido Decrete de Creacién;
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+.2.- Que el MPGP. JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO, en su calidad de Rector y Representante
Legal, acredita su personalidad y facultades para celebrar el presente Convenio, segun lo dispuesto
por el articulo 16 del Decreto que crea la Universidad Tecnolégica de Escuinapa y con el

nombramiento de fecha 31 de agosto del 2017 expedido por el Gobernador Constitucional del Estado
de Sinaloa;
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1.3.- Que requiere de la realizacion de la Obra Plblica cuya descripcion se detalla en el presente
instrumento juridico.

L.4.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven de! presente contrata, el monto sera
cubierto con recursos provenientes de una partida presupuestal de Ingresos Propios,
autorizados a la Universidad Tecnologica de Escuinapa, en el Presupuesto de ingresocs y
egresos del ejercicio fiscal 2021, publicados en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa” el
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dia 23 de diciembre de 2020, mediante el Decreto numero 564, por el H. Congreso del
Estado de Sinaloa, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. La
adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de contratacién por
ADJUDICACION DIRECTA, de conformidad con el articulo 62, de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, aprobada por el Comité de
Obras Publicas de la Universidad Tecnolégica de Escuinapa, mediante ACUERDO
NUMERO UTESC-03-16/07/21, en sesién celebrada el dia 16 de julio del afio 2021, en
la que se levanté el acta respectiva, y de la cual forma parte como anexo de la misma el
Escrito de justificacion de las razones en las que se sustenta el procedimiento de
adjudicacion directa, por monto, para realizar por contrato, la obra publica denominada:
“Habilitacion de Andador de Paneles Solares “2” a Area Deportiva, excavacion,
construccion de machuelo, construccién de cerco de block, relleno compactado con
Balastre, firme de concreto F'C= 150 kg/cms” asi como las cotizaciones
correspondientes, en las que se describen las caracteristicas y especificaciones necesarias
de la obra, asi como el nombre del contratista propuesto para contratar.

.6.- Que cuenta con la clave de Registro Federal de Contribuyentes: UTE130704MEA, y

I.7.- Que para los efectos del presente Contrato sefiala como domicilio el ubicado en Camino al
Guasimal, Sin Ntimero, Al Noroeste de Escuinapa, Zona Ejidal, Cadigo Postal 82400, en ia Ciudad

de Escuinapa, Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa.

il. DECLARA “EL CONTRATISTA™: @
il.1.- Es una persona morai constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun consta 4
en el testimonio de la escritura publica nimero 889 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE) <~

VOLUMEN IV (CUARTO), de fecha 02 DE JULIO DE 2019, pasada ante la fe del LIC. OSCAR

ALFREDO LOPEZ ARCINIEGA, Titular de la Notaria nimero 208 (DOSCIENTOS OCHO), de ia
Ciudad de ESCUINAPA.

I.2.- Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante el
testimonio de la escritura publica numero 889 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE)

VOLUMEN IV (CUARTO), de fecha 02 DE JULIO DE 2019, pasada ante la fe del LIC. OSCAR
ALFREDO LOPEZ ARCINIEGA, Titular de la Notaria nimero 208 (DOSCIENTOS OCHO), de la

Ciudad de ESCUINAPA.

i1.3. De acuerdo con sus estatutos, su objetc social consiste, entre ofras actividades, en
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OCBRA PESADA y reune las condiciones

de organizacion, experiencia, personal capacitado y demas recursos técnicos, humanoE,
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economicos necesarios y la capacidad legal suficiente para llevar a cabo los trabajos objeto del
presente contrato.

l.4. Tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos de este contrato.

Il.5. Cuenta con los siguientes registros:

o Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: PESO80418371
e Registro Patronal ante el .M.S.S : E5367204-10-7

1.6 Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza :
de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que

intervendran en la ejecucién de las obras.

[1.7. Que para efectos de lo dispuesto en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion
vigente, presenta, en este acto, acuse de recibo actualizado de la solicitud de opinién al SAT, y
se obliga a presentar documento expedido por el SAT en el gue emita su opinién sobre el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en Regla 2.1.39 de la

Resolucién Miscelanea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federacién el 29 de abril de
2018.
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I1.8. Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Plblicas y Servicios ?
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, y demas disposiciones
administrativas expedidas en esta materia que regulan la ejecucién de los trabajos, los servicios

los proyectos y las especificaciones, el programa de ejecucion, el presupuesto y demas
documentos en que se consignan los precios unitarios y el catalogo de conceptes, que como

anexos debidamente firmados por las partes, forman e integran el presente contrato, teniéndose
a aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

I1.9. Sefiala como domicilio para los efectos que se deriven de este contrato, el ubicado en
CALLE NEVADO DE COLIMA No. 68306 COL. LA CAMPINA, MAZATLAN, SINALOA. C.P.
82136; por lo que, por ningln motivo sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual se
llevaran a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga N\
a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD?”, en el domicilic sefialado en la Declaracion, del -
presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacién, notificacién, requerimiento
o emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente
instrumento legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en
términos de lo dispuesto por el articulo 112, Cédigo de Procedimiento Civiles del Estado de

Sinalea, de aplicacién supletoria a ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa

lli. DECLARAN “LAS PARTES”: @

3

Boulevard Lic. Quiriné Ordaz Coppel, Escuinape, Sinaloo.
Teléfono: 6951105779 Correo electrénico: utescuinapeQutescuinapa.edu.mx



(SEP  xxxe== .,
Q=22 . UUIT

L UNIVERSIDAD TECNOLOGIGA DE ESCUINAPA

ll.1. Que, de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica
y la capacidad legal que ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el
presente instrumento y estén de acuerdo a someterse a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. "LA UNIVERSIDAD" encomienda a
CONTRATISTA” la ejecucién de los trabajos relacionaos con la obra relativos a:

I‘EL

MONTO DE CONTRATO CON IVA DESCRIPCION DE LA OBRA

$187,157.79 (Ciento ochenta y siete mil ciento
cincuenta y siete pesos 79/100 Moneda
Nacional) incluyendo el 16% (dieciséis por

Habilitacién de Andador de Paneles Solares “2”
a Area Deportiva, excavacion, construccion de
machuelo, construccion de cerco de block,

ciento) del Impuesto al Valor Agregado (IVA) relleno compactado con Balastre, firme de

concreto F'C= 150 kg/cms

Para los efectos de este contrato, se denominan los trabajos, y éste se obliga a realizarlos totalmente

y a entera satisfaccién con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados en
el presente instrumento.

SEGUNDA. — LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA. - Los trabajos deberan ser @

realizados en: %
-—
et

LUGAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO DOMICILIO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA
DE ESCUINAPA

ESCUINAPA  DE
ESCUINAPA

HIDALGO, | Camino al Guasimal s/n, Zona

Ejidal, C.P. 82400

TERCERA. - DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS. - “El CONTRAT!STA”N\
se obliga a ejecutar los trabajos mencionados en la CLAUSULA PRIMERA.

Los cuales se ejecutaran de acuerdo con el proyecto que corre agregado al presente contrato, la
obra incluye los materiales y mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta
su total conclusién acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos sefalados en su declaracion 1.6 de este contrato, asi como z los plancs de conjunto,
proyecto, especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a
ia obra, en relacién con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA

CUARTA. - MONTO DEL CONTRATO. UNIVERSIDAD" se obliga a pagar a “EL
CONTRATISTA”, por la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, la cantidad siguiente:

DESCRIPCION DE LA [ MONTO SIN IVA MAS IVA MONTO TOTAL

OBRA

Habilitacion de Andador | $161,342.92 (Ciento | $25,814.87 $187,157.79  (Ciento
de Paneles Solares 2" a | sesenta y un mil | (veinticinco  mil | ochenta y siete mil
Area Deportiva, | trescientos cuarenta y | ochocientos ciento cincuenta y siete
excavacion, construccion | dos pesos 92/100 | catorce pesos | pesos 79/100 Moneda
de machuelo, | M.N.) 87/100 M. N) Nacional) incluyendo e!
construccion de cerco de 16%  (dieciséis por
block, relleno ciento) del Impuesto al
compactado con Valor Agregado (IVA).
Balastre, firme de

concreto F'C= 150

kg/cms

Esta cantidad sélo podra ser rebasada previo convenio que al efecto ceiebren “LAS PARTES”,

—
2
J

si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicads, independientemente de ?

la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho
a reclamar pago alguno por ello.

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen que el plazo de ejecucion de
los trabajos sera por 30 (TREINTA DIAS) dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a

iniciarios el dia 19 DE JULIO DE 2021 y a terminarlos a mas tardar el dia 17 DE AGOSTO
DE 2021, de conformidad con el programa de ejecucién de los trabajos conforme al catéloge de

conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en.su
caso, las modificaciones convenidas que io afecte.

9
=
/3-‘,
“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de

que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento vy finalizara hasta la fecha en que se

firme por “LAS PARTES” el acta de extincién de derechos y obligaciones, o bien cuando con

motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias habﬂes%k\
siguientes a la firma del documento en que conste el finiquitc, éste tendra e! caracter del acta de

extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan manifestar que %\

no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera
el contrate, sin derecho a ulterior reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga entregar los oficios a “Ep
CONTRATISTA” para el acceso a él o los inmueble(s), que motiva(n) los trabajos objeto del presentr
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contrato, cuyo producto o prductos esperados seran aplicados enelolos inmueble(s) que o’uva(n)
los trabajos, oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede.

El acceso al o los inmuebles(s) debera constar por escrito, debiendo recabar “EL
CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal comisionado por “LA
UNIVERSIDAD” y registrarla en la bitacora correspondiente, asi como los dictamenes, permisos,
licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién, las cuales le deberan ser
remitidas a “LA UNIVERSIDAD” por las instituciones a quienes por disposicion legal correspond

tramitarlas ante las dependencias correspondientes. El incumplimiento de “LA UNIVERSIDAD” de
proporcionar los oficios para el acceso al o los inmuebles(s) que motiva(n) los trabajos objeto del
presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de

los trabajos, esto Gnica y exclusivamente sera aplicable para el inicio de los trabajos, lo que se
formalizara mediante convenio.

El pago de este contrato en lo que concierne a recursos que son aportados por "LA UNIVERSIDAD" k\’

y se hara contra la entrega de la factura, lo cual le sera indicado por "LA UNIVERSIDAD" a “EL j
CONTRATISTA” en la estimacién que corresponda.

OCTAVA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION .- é
“EL CONTRATISTA”, manifiesta que para el inicio de los trabajos no requiere la entrega de
cantidades de! monto descrito en la clausula cuarta del presente contrato, y por tanto renuncia a

que se le haga la entrega del 35% (treinta y cinco por ciento) dei monte total de ia obra que

seria entregado por "LA UNIVERSIDAD" El anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a _/
cada una de las estimaciones por trabajos efectuados y el faltante en la Gltima estimacion.

NOVENA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto de este contrato seran pagados mediante ia formulacidn de la o las estimaciones por
periodos, como maximo de 07 (siete) dias habiles, sujetas a los conceptos de obra ejecutados
conforme al catalogo de conceptos, conteniendo descripcidn, unidades de medicién y cantidades
de obra, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obra de " LA

UNIVERSIDAD" dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de corte del pernodo
pactado.

DO do

Las estlmamones de trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”, en periodos maximos de siete dias habiles contados a partir de la fecha de
corte para el pago de las estimacicnes que se hubiere fijado en el contrato, con el fin de garantizar
el flujo financiero y continuidad de la obra. Estas deberan ser publicadas en el portal instituciona! y

en los portales de transparencia correspondientes al momento de haberse
generado.
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“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones a la supervision, acompafadas de la
documentacién que acredite la procedencia de su pago:; la supervision de obra realizara su
revision, congiliacién y autorizaciéon en un plazo no mayor de ocho dias habiles. En caso de que

surjan diferencias técnicas o numéricas, éstas se resolveran en un plazo no mayor de cinco dias
habiles.

Las estimaciones revisadas, conciliadas y autorizadas por la supervision deberan pagarse por parie
de "LA UNIVERSIDAD" en un plazo no mayor a quince dias habiles y preferentemente mediante
transferencias electrénicas bancarias, y de acuerdo a una hoja de ruta. En caso de incumplimiento
por la contratante en los pagos de estimaciones, ésta a solicitud del contratista debera pagar gastos
por financiamiento conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos vy
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar
y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde

que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién del contratista.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, y
por lo tanto cualquier tipo de secuencia sera sélo para efecto de control administrative.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran cinco dias habiles
a partir del plazo sefialado para la revision, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su

caso, autorizar la estimacion correspondiente, si esta diferencia no puede conciliarse éstas s@

resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion para que "LA UNIVERSIDAD" inicie su tramite
de pago.

En primera instancia se procedera a efectuar los pagos a “EL CONTRATISTA” a través del sistema
de pagos electrdnicos interbancarios (SPEI), a la cuenta bancaria en base de datos proporcionados
en la carta de datos bancarios, siendo e! Unico responsable “EL CONTRATISTA” de la veracidad
de la informacién que presente, para lo cual, debera presentar debidamente requisitado el formato

que "LA UNIVERSIDAD" tiene implementado. N\
En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en la bitacora, la fecha en que “EL

CONTRATISTA” presente ia o las estimaciones. '

ol

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente Ias estimaciones dentro de los siete dias
habiles a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacién correspondiente se

presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros
por parte de “EL CONTRATISTA”.
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UNIVERSIDAD TECNOLOG&ICA DE ESCUINAPA

El .' s es [is no se conSidera como la aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA UNIVERSIDAD” tendré el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes
o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

Tratandose de pagos en exceso a “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e independientemente
del tiempo en que “LA UNIVERSIDAD” se percate de ese hecho, “EL CONTRATISTA” se obliga a
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, mediante descuento en
la estimacién siguiente o bien en el finiquito. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas
en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA UNIVERSIDAD?”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se considerara como
aceptacion de los trabajos, pues “LA UNIVERSIDAD” se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

DECIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato. Cuando durante la ejecucion de los
trabajos concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados conforme al programa
pactado, dichcs costos podran ajustarse atendiendo al procedimiento de ajuste de costos
acordado por “LAS PARTES” en el contrato y de acuerdo con lo establecido por los articulos 80,

81, 82, 83, 84, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA UNIVERSIDAD”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que se
resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectivo. En casc de ajustes por decremento, el
descuento se hard directamente en la estimacién inmediata siguiente.

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y

PROGRAMAS “LA UNIVERSIDAD” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”
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Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, por lo tanto, seran
obligaterias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningin motive procedera a la gjecucion de trabajos que no estén
contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se
asiente en bitacora la orden de ejecucién correspondiente.

DECIMA SEGUNDA .- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la bitacor
manual, es el instrumento que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos vy obligaciones, s
elaboracién, control y seguimiento constituye el medio de comunicacion entre si, en ésta se
registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos, en apego a lo sefialado por el articulo 66 fraccion Xlil y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

“EL CONTRATISTA” se obliga a llevar la bitacora mediante la aplicacién del sistema manual para )(
el seguimiento de obras publica, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias
relevantes de la misma y que estara disponible para “EL CONTRATISTA” en las oficinas de la ‘ﬂ
supervision de obra, en dias y horas habiles. Todas las notas deberan ser firmadas por el
residente de la supervision y el superintendente de “LA UNIVERSIDAD". é

DECIMA TERCERA .- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de
construccion, designado por “EL CONTRATISTA”, fungira como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas

con los trabajos, aln las de cardcter personal, ademas, tendré las facultades suficientes para la j
tomza de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligandose a aplicar la
informacion establecida en el presente contrato y sus anexos, en cumplimiento a los sefialado por

el articulo 78 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacicnados con las Mismas
del Estado de Sinaloa.

E! Superintendente de Construccién sefialado por “EL CONTRATISTA” previo al inicio de los
trabajos, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de
construccion, catalogo de conceptos, programas de ejecucién y de suministros, incluyendo los
planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccién y
normas de calidad, bitacora, convenios y demés documentos inherentes, que se generen con
motive de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

C% fd AV

“LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccién a “EL. CONTRATISTA”, y éste tendra la obligacidn de nombrar a otro que retna los

requisitos exigidos en el presente contrate, lo que podra acontecer en cualquier tiempo durante s
vigencia, por causas debidamente justificadas.

S
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"DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD. - “LAS PARTES® conviensn que “EL
CONTRATISTA” sera el Unico responsable de lo siguiente:

|.- La ejecucién de los trabajos sefialados en este contrato:

il.- Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, asi como todas las normas
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, permisos, seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica
medio ambiente, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la dependencia o entidad
demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, deberd sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “LA UNIVERSIDAD”. Las responsabilidades, los dafios ¥ perjuicios que
resultaren por su inobservancia serén a cargo de “EL CONTRATISTA”;

lL.- Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos resulten acordes con las
especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato y cumplan con las normas de calidad
establecidas en el anexo denominado “catalogo de conceptos” el cual forma parte integral del
presente contrato y que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo se efectien a
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”;

IV.- Que, si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escritc de parte
de “LA UNIVERSIDAD?”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni medificacién

alguna al plazo de ejecucion contratado; @
V.- Los defectos, vicios ocuitos de los trabajos y de cualquier otra responsabilidad en gue incurra,

de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a
“LA UNIVERSIDAD” y/o a terceros;

Mg |

Vi.- Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos objeto del presente contrato, hasta
el momento de su entrega a “LA UNIVERSIDAD”;

Vil.- Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de lo %\
trabajos objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o derecho gue |
hacer valer en contra de “LA UNIVERSIDAD”.

igualmente se obliga “EL CONTRATISTA™ a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma
transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y
Sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este
contrato, salvo previa autorizacidn expresa y por escrito por parte de “LA UNIVERSIDAD” en Io@
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términos del articulo 70 de la Ley de Obras Pb
Estado de Sinaloa.

icas y Servicios Relacionadas con las Mismas del

En los supuestos mencionados con anterioridad se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia
(fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafos y perjuicios causados “EL CONTRATISTA”,

se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguno por ello.

DECIMA QUINTA. - IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES. - “EL
CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social,
fianzas, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracion del presente

contrato, con excepcién del impuesto al valor agregado que le sera trasladado por “LA
UNIVERSIDAD” en términos de las disposiciones legales aplicables.

“EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que “LA UNIVERSIDAD” del importe de las estimaciones ‘
se le haga la deduccién de lo siguiente: \(

A). - El 3 % del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de vigilancia,

inspeccion y contro! de la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas de Gobierno del (/'J
Estado.

B).- EL 5 al millar para la Camara Mexicana de la Industria de la Construccién, {(si en su caso‘__ﬂ
aplica).

DECIMA SEXTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS
GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Sinaloa y su Reglamento, las Reglas Generales para la Contratacién y Ejecucién de Obras
Publicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sinaloa y demas
disposiciones administrativas aplicables en la materia en lo que no se openga a la citada Ley, la

garantias a que haya lugar con motive del cumplimiento de este contrato y de los anticipcs que Ie
sean otorgados por “LA UNIVERSIDAD”, en los términos de la CLAUSULA OCTAVA del presente

instrumento.
La adjudicacién del contrato obligaré a “EL CONTRATISTA” a formalizar el contrato dentre de los
o

diez dias hébiles siguientes a la fecha de lz adjudicacion. Si transcurrido el plazo y no ha otorgad
la fianza respectiva, “LA UNIVERSIDAD” optara por no formalizar dicho contrato y procedera de
acuerde a lo estipulado en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las Mismas del Estado de Sinaloa. @(
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Las garantias deben constituirse a favor de “LA UNIVERSIDAD”, por actos celebrados por “EL
CONTRATISTA” y cuando los actos o contratos se celebren con ellos, y deberan garantizar:

I. El cumplimiento de los contratos. La garantia por cumplimiento, garantiza que el contratista lleve
a cabo la ejecucién de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo
estipulado en el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto del
contrato y hasta un méaximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y debera presentarse dentro de los quince dlas habiles
siguientes a la fecha de la firma del contrato.

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el coniratante debera emitir oficios de
cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la formalizacién

del acta de entrega recepcion, o en su caso, a partir de la entrega de la fianza que garantice vicios
ocultos o buena calidad.

En caso de ampliacién del monto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse
la garantia por cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del

conocimiento a la afianzadora para la modificacién de la fianza respectiva, con el fin de que se )(
continde garantizando la obligacién.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tengan nada que reclamar a

ia contratista, las dependencias y entidades responsables deberan autorizar la cancelacion de las f
garantias respectivas.

il. Los anticipos que se reciban. La garantia por anticipo debe constituirse por el 100% del monto
del anticipo incluyendo el impuesto al valor agregado, y estara vigente desde su expedicion hasta
la total amortizacion o devolucion parcial o total del anticipo, la cual debe ser entregada por el
contratista en un plazo no mayor a diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos. La garantia por anticipo
garantiza que el contratista invierta el anticipo en el objeto por el que fue contratado o se devuelva
total o parcialmente. La garantia por anticipo debe ser cancelada mediante oficio dirigido a la
institucion afianzadora por el contratante, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados
partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya sido
devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.

Juy \

Cuando se garantice con fianza los contratos de obra multianuales deberan ser emitidos minimo
por el 10 por ciento del monto de la asignacion para el primer afio, la cual debera ser entregada en
un piazo no mayor a quince dias habiles a partir de la firma del contrato. Para los ejercicios
subsecuentes, la fianza debe ser actualizada y sustituida por otra fianza que sera del 10% del

monto autorizado. La garantia deberad ser otorgada dentro de los diez dias habiles postenores@j

-y
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contados a panr de la fecha de notificacion que la contratante le haga al contratista respecto de la
disponibilidad presupuestal para la obra, haciendo referencia del monto aprobado para el ejercicio
de que se trate conforme a la inversién autorizada.

La garantia por anticipo debe ser cancelada mediante oficio dirigide a la institucién afianzadora
por el contratante, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados partir de la fecha en que

dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y
se haya llevado a cabo el finiquito.

lil. La buena calidad y vicios ocultos; Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcién formal, el
Contratista quedara obligado a responder de los defectos que resulten por vicios ocultos, mala
calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en
el contrato respectivo. Esta debera constituirse por el diez por ciento del monto de los trabajos

ejecutados, incluyendo el impuesto al valor agregado y estara vigente por doce meses contados a
partir del acta entrega recepcién.

/

e\

La garantia por vicios ocultos o mala calidad, podra ser cancelada por la institucién afianzadora
sin ninguna responsabilidad para ella, una vez transcurrido el plazo de los doce meses contados a
partir del acta entrega recepcion. En casc de que aparecieran vicios ocultos, mala calidad o
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista en los trabajos ejecutados, el
contratante io hara saber de manera inmediata a el contratista y a la afianzadora para gue en u
plazo no mayor de veinte dias habiles, el contratista lleve a cabo la correccién solicitada, en caso
de no atender dicho requerimiento, el contratante podra hacer efectiva la fianza.

Se entenderéd que existe conformidad para su cancelacién, sin necesidad de extender la
constancia respectiva, si la contratante dentro el plazo de vigencia de la garantia no reclama al /)
contratista la existencia de vicios ocuitos, mala calidad o cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido el contratista en los trabajos ejecutados.

(R\¢

DECIMA SEPTIMA.- SANCIONES.- CUANDO “EL CONTRATISTA” incumpla con sus
obligaciones contractuales por causas imputables a él, y como consecuencia, cause dafios y
perjuicios graves a “LA UNIVERSIDAD”, o bien, proporcione informacién falsa, actie con dolo o
mala fe en la celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las
sanciones establecidas en los articulos 101,102 y 103 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y seran sancionados por el érgano interno de
control y evaluacién de “LA UNIVERSIDAD”.

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al articulo 67 de la ley por atraso
en la ejecucién de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA’, que seran
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determinadas en funcién del importe de 1os trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente,
en los términes y condiciones siguientes:

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor
de lo que debié realizarse a la fecha de la verificacion, “LA UNIVERSIDAD” aplicara una sancién
econdmica equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que
debid realizarse conforme a lo programado (I.P) menos el de la reaimente ejecutada al moment
de la revision (I.R.V.), multiplicado por el factor resultante de la divisién de los dias de atraso

transcurridos entre 30 (treinta) (F.A)a como se expresa en la siguiente férmula: (1.P.-L.R.V) por
0.05 X F.A.

Al realizarse el célculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y proérrogas
acordadas por las partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo
programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o
mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devuelta si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha
acordada, en este caso la sancién continuara incrementandose hasta la terminacion total de los
trabajos brogramados, considerandose el 5 % (cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en

la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra
dividida entre treinta.

“LA UNIVERSIDAD” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubiere

apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para
determinar, la reposicién de los trabajos mal ejecutados, cuyo valer se hara efectivo en la
siguiente estimacion. Si se determina la reposicién, se aplicara una retencién del valor de los

trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccién con
los trabajos contratados.

J
¢
o
2
=
72
Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de ia facultad que tiene

“LA  UNIVERSIDAD” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

“EL CONTRATISTA”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya \ﬂ\

aplicado como retencién, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de
ejecucion convenido vigente.

DECIMA NOVENA. - SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS. - “LA UNIVERSIDAD”
podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los frabajos objetc de este
contrate por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacién definitiva del
cresente instrumento juridico, por lo que continuaré produciendo todos sus efectos legales una
vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensioén, en su caso, la

temporalidad de ésta no podra ser indefinida. i E
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Para efectos de lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” mediante oficio firmado por el servidor publico
facultado para autorizar la suspension, notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o
parcial, sefalando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de
los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién, lo hara del
conocimiento del Organo Internc de Control y Evaluacién de “LA UNIVERSIDAD” y en este caso el

Director de “LA UNIVERSIDAD”, designara a los servidores publicos que podran ordenar la
suspension.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales

Y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”.

Cuando se determine la suspensién de la obra por causas imputables al “LA UNIVERSIDAD”, éste Q
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente }
contrate, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, 7

dentro del cual se establezcan los nuevos plazos de ejecucion de los trabajos, costo de los
mismos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

Cuando la suspensién temporal de los trabajos derive de caso fortuito ¢ fuerza mayor no existira
responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se debera

reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los 2
mismos, sin modificar el plaze de ejecucién establecido en el contrato.

VIGESIMA. - CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO. - Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito 2 “LA UNIVERSIDAD”

través de la residencia quien resolveré lo conducente. “EL CONTRATISTA” sélo podr

ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito, por parte de la residencia, salvo
que se ftrate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.
Cuando sea “LA UNIVERSIDAD” quien requiera de la ejecucidn de los trabajos o conceptos

sefialados en el parrafo anterior, éstos deberén ser autorizades y registrados en la bitacora por el
residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catalogo, se deberan

i5
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aplicar los porcentajes de mdlrectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajos adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “LA UNIVERSIDAD” autorizarlos previamente a la celebracién de los

convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en
- el contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “LAS PARTES” convienen que
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas,
motivadas y transparentadas, podrén poner a consideracion del Comité de obra la modificacion de
los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, asi como
los de amortizacién programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos

originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa mas
no limitativa a continuacién se sefialan:

I. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentacion suficiente para la
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes
podran acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual nimero de dias naturales al del
retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se medificara el plazo de gjecucion pactado en
el contrato, igual tratamiento se dara si el diferimiento obedece a una causa distinta no imputable

a la Contratista;
il. Modificatorio de Plazo: Cuando la Contratante autorice un nuevo programa que modifique la

duracién total del periodo contratado de ejecucién de los servicios, podran celebrarse uno o mas

convenios de este tipo, siempre que en conjunto no se rebase el veinticinco por ciento del plazo
de ejecucion pactado en el contrato;

f‘—..\-'\.//('

RS\

ll. Modificatorio de Importe: Cuando ia Coniratante autorice la modificacion de las cantidades de
servicio por gjecutar o la del catélogo de conceptos, podran celebrarse este tipo de convenios sin
variar en mas del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos estabiecidos en el catalogo
de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificacicnes no
rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato;

IV. Especial: Cuando existan circunstancias no imputables a la Contratista, cualesquiera de las W

partes podran presentar el caso al Comité de Obras correspondiente, quien resolveré sobre la
procedencia de realizar este convenio especial y sus condiciones. Este tipo de convenio sera
excepcionai con previa justificacién técnica y detallada realizada por la contratante:

V. De Conciliacién: Cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliacién indicado en esta Ley.@
\
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Los convenios seﬁalados en [os pa'rra 0s antenores deberan ser autorizados y firmados por el
comité de obra de la institucién convocante, asi como por el titular del érgano interno de control.
De las autorizaciones a que se refiere este articulo, por lo que respecta a los convenios que se
celebren conforme al segundo parrafo del mismo, el titular del drea responsable de la contratacién
de los trabajos informara al érgano de control respectivo de la institucién contratante.

VIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” notificara
por escrito a “LA UNIVERSIDAD”, la terminacién de los trabajos, que le fueron encomendados vy
éste a su vez, verificard por medic del supervisor de obras, que los mismos estén debidamente
concluidos dentro del plaze pactado en la vigencia para lo cual anexara los documentos que la

soporten e incluira una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra.

En las recepciones de los trabajos objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo dispuesto
por los articulos 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente: j(
Una vez constatada dicha terminacion por parte de “LA UNIVERSIDAD”, este procedera a su
recepcion dentro de los 07 (siete) dias habiles siguientes a la notificacion de conclusién del trabajo. J
Asimismo, comunicara al Organo Interno de Control y Evaluacion de “LA UNIVERSIDAD”, la
terminacion de los trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcién a fin de que, si lo ?
estima conveniente, nombre representante que asistan al acto, hecho lo cual, bajc su
responsabilidad, recibira los trabajos levantando el acta correspendiente. %\

“LA UNIVERSIDAD”, se reserva expresamente el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” lo
trabajos mal ejecutados o faltantes.

o

2
gt
“LA UNIVERSIDAD”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos %

terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los
siguientes casos:

A) Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine suspender los trabajos y Io que se hubiere realizado s
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

B) Si “LA UNIVERSIDAD”, rescinde uniiateralmente.
C) Cuando de comin acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

| @t
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En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD”,
recibirda los trabajos dentro del plazo de 7(siete) dias habiles, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestién o bien dentro del afio
siguiente contado a partir de la liquidacién, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados para con “LA UNIVERSIDAD?”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos
se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, y si no fueren
suficientes, se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texio de la
misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un afio después de la
recepcion parcial o total, para responder tantc de los vicios ocultos y maia calidad de la
construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL

CONTRATISTA”, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la CLAUSULA
DECIMA SEXTA de este contrato.

Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD?”, fianza
que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

VIGESIMA TERCERA. - RELACION LABORAL. - “LAS PARTES” convienen en que “LA

UNIVERSIDAD” no adquiere ninguna obligacién de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”, ;
ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacién de los trabajos objeto del

presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL
CONTRATISTA”.

Por lo anterior, no se le considerard 2 “LA UNIVERSIDAD” como patron, ni aln substituto, y “EL
CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, d
seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “LA UNIVERSIDAD" de cualquier reclamacién de indole

laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

A0

se obliga a no transferir por ningun titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados vy
autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “LA UNIVERSIDAD”,
cuando menos con 15 (quince) dias habiles previos a su vencimiento, la que resolvera lo

procedente en un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la presentacion del
escrito.

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA’\}\

En la solicitud debera declarar “EL. CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesién de dereches o acto juridico que se traduzca en cesion

18
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favor de terceros de dlChDS derec:hos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior debera
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos que permitan su plena identificacion.
En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de la persona a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar los trabajos que se estimen, y demas documentos
sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente.

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA .- “LA UNIVERSIDAD” de presentarse causas
de fuerza mayor o caso fortuitc o bien concurran razones de interés general podra dar p

terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de
que medie resolucién judicial alguna; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ccasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, o
bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos a que se refiere
la CLAUSULA DECIMA NOVENA del presente contrato, en este Ultimo caso “LA UNIVERSIDAD”

se obliga a dar aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” se sujetara a los términos y plazos previstos
en esta Ley.

f\
“LA UNIVERSIDAD” comunicara la suspension, rescisién o terminacién anticipada del contrato a j
“EL CONTRATISTA” y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion,

lo hara del conocimiento del érgano interno de Control y evaluacién de “LA UNIVERSIDAD” (?)
Comunicada por “LA UNIVERSIDAD” la terminacién anticipada del contrato, éste procedera a

tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para recibir y resguardar la informacién y
documentacioén generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado realizar, y en s

caso, proceder a suspender los trabajos, debiendo realizarse las anctaciones correspondientes en

la bitacora y “LA UNIVERSIDAD” levantara un acta circunstanciada en términos de lo sefialado e Ao
articulo 85 fraccién Il incisos F, G, H e | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas del estado de Sinaloa, ante la presencia de fedatario publico.

24
¥
VIGESIMA SEXTA. - FINIQUITO. — Es el documento mediante el cual se concluye el /1
cumplimiento de las obligaciones contractuales entre las partes; en el cual se hara constar los

créditos a favor y en contra que resulte para cada una de las partes, describiendo el concepto general

que le dio origen y el saldo resultante el cual debera quedar saldado en un plazo no mayor de 15

dias naturales, o en su defecto aplicarse lo establecido en el titimo parrafo del articulo 78 de la
presente ley. ‘

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato y por escrito a “LA UNIVERSIDAD™ Iz terminacion
de la obra encomendada y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes o en el plazo pactado
verificara la debida terminacién conforme a las condiciones establecidas en el contrato, y agi
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" mismo, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD” cartas de no adeudo suscritas
por los proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecucién de la obra.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro de los
siete dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacién. Al concluir dicho

plazo, sin que la institucién correspondiente haya recibide o rechazado por escrito los trabajos,
estos se tendran por recibidos.

“LA UNIVERSIDAD” comunicara con la debida anticipacién al Organo Interno de Conirol y
Evaiuacion, y en su caso al area responsable de la operacion de la obra realizada, la fecha Y, en
su caso, el lugar para la recepcion de la obra a fin de que, si lo estima conveniente, nombre
representante que asista al acto. En la fecha y lugar sefialados, “LA UNIVERSIDAD” bajo su

responsabilidad recibira ia obra y levantara el acta correspondiente con o sin la comparecencia del
representante referido.

Recibidos fisicamente los trabajos, “LA UNIVERSIDAD” hara constar por escrito el finiquito, en

términos de lo sefialado en el articulo 86, de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, anexando el acta entrega recepcion fisica de los trabajos.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “ILA UNIVERSIDAD” procedera a elaborar &l
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” y lo hara del conocimiento del

Organo interno de Control y Evaluacion de “LA UNIVERSIDAD”. 4\
[
=54

VIGESIMA  SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA-  “LAS
PARTES” convienen que “LA UNIVERSIDAD” podré en cualquier momente rescindir
adminisirativamente este contrato por causas de interés general o por centravencion a las o
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas de! Estado de Sinaloz, el Reglamento de la
citada Ley de Obras Publicas y demés disposiciones administrativas sobre la materia en o que no
se oponga a la citada Ley; asi como, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescisién
inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD”, ademas de que se le apliquen las penas

=
convencionales conforme a lc establecido en el contrato vy se le haga efectiva Ia garantia otorgada\

para el cumplimiento del mismo.

Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine rescindir el contrato, dicha rescisién operaré de plenc
derecho y sin necesidad de declaracion judicial.

Asi mismo, Si “EL CONTRATISTA” incurre en cuaiquiera de las siguientes causales de rescision:

20
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l.- Si “L CNTIT”, pr caua iutabie a él, no mcia Is abajo jtodel cotrt
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificada

conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de
Sinaloa y su Reglamento;

IL.- Interrumpir injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar, o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido detectada como defectuosa por “LA UNIVERSIDAD”.

lil.- Nc ejecute los trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que

lo integran o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el residente o, en su caso, por
el supervisor.

IV.- No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este contrato
y'bases de participacién, por falta de materiales, trabajadores o equipc de construccién Y, que a

juicio de “LA UNIVERSIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los trabajes
en

el plazo estipulado.

V.- Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacion
previa por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

Ny R

VI.- Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con
autorizacidn previa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

Vil.- No dé & “LA UNIVERSIDAD” vy a las dependencias de gobierno que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision de los
materiales y trabajos.

9%,

VIIl.- Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y
condiciones establecidas en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un
convenio modificatorio ¢ adicional.

2
/
—
E
IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el casc de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.
X.- En general, por ei incumplimiento de cuales quiera de ias obligaciones derivadas de este
contrate, las leyes, tratados y demas ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA  OCTAVA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS
PARTES” convienen que “LA UNIVERSIDAD” podra en cualquier momento rescindi
administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencién a la
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disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi
como, por el incumplimiente de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” que se
estipulan en el presente contrato, daré derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para
“LA UNIVERSIDAD”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo, con fundamento en lo establecido en el articulo 85 fraccion |l de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

El procedimiento de rescisién se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

a) Se iniciard a partir de que al Contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya
incurrido, para que en un términc de quince dias habiles exponga lo que a su derecho
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

b) Transcurrido el término a que se refiere a la fraccién anterior, la dependencia o entidad
contara con un plazo de quince dias habiles para resolver, considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer el Contratista. La determinacion de dar o no por

rescindido el contrato deberd ser debidamente fundada, motivada y comunicada al
Contratista dentro de dicho plazo.

¢) Cuando se determine la suspensién de los trabajos, se dé por terminado de manera
anticipada el contrato o se rescinda administrativamente el contrato por causas imputables

a la contratante, esta pagard al Contratista los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el =

e T oy

)

contrate de gue se trate.
d) Si se determina fa rescision del contrato por causas imputables al Contratista, la
contratante se abstendréa de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados atn no

liquidados, hasta que se otorgue el finiquito y, en su caso, se procedan a hacer efectivas
las garantias.

YU\

aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y |
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, hayan sido entregados; a
como la determinacion de la aplicacion de penas convencionales o el sobrecosto que

resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicaciéon de uno
0 de otro.

e) En el finiquito referido en el péarrafo anterior, deberé preverse el sobracosto de los trabajoN\
a

.

f) Cuando por caso fortuito o fuerza mayer se imposibilite la continuacién de los trabajos, la
Contratista podra optar por no ejecutarlos, solicitando la terminacion anticipada del

contrato a la contratante, quien determinara lo conducente.
j
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g) Una vez determinada la terminacion anticipada o la rescisién del contrato, la Contratante
procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del Contratista, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra. La Contratista estara obligada a devolver a las

dependencias o entidades, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.

h) La Contratante comunicaré la suspension, rescision o terminacién anticipada del contrato a
la Contratista y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacién,
lo hara del conocimiento del 6rgano interno de Control de la institucion.

i) La Contratante se sujetara a los términos y p!azos previstos en esta Ley para la

procedencia de los supuestos de conclusion de obra o de contrato descritos en este
articulo.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “LA UNIVERSIDAD” con anterioridad al inicio de los
trabajos designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones establecidas
en el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA?”, por escrito, las instrucciones que

estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en Ia forma convenida y con las modificaciones@
2
3

que, en su caso, ordene “LA UNIVERSIDAD”,

La supervisién es el auxiiio técnico de la residencia de obra, con independencia de las que, en su
caso, se pacten en el contrato de supervisién. Cuando la supervision se realice por terceras
personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a

usarse en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de
adquisicion y verificar la aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales. ‘?ﬁ\
TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO \
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “LAS PARTES”\|\ \
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias \
relativas a conceptos técnicos o administrativos, “LAS PARTES”, podra solicitar la conciliacién
ante el Organo interno de Conrol y Evaluacién de “LA UNIVERSIDAD” para dar solucion de la
controversia para resolver dicha discrepancia sobre la ejecucién o interpretaciéon de este contrato,

esto con relacion al articulc 122, 123, 124, 125 y 129 de la Ley de Obras Publicas y servicios
Relacionados con las mismas del Estade de Sinaloa.
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“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del

clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevaleceréd lo sefialado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA. -PROPIEDAD INTELECTUAL. - En todo caso son constituidos a favor d
“LA UNIVERSIDAD”, los derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven de la

realizacion de servicios de consultorias asesorias, estudios e investigaciones que ejecute;
desarrolle, disefie o realice “EL CONTRATISTA”.

TRIGESIMA SEGUNDA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DERECHOS DE AUTCR. - “EL
CONTRATISTA” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias,
informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este

contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”, pues dichos datos y
resultados son propiedad de ésta ultima.

“ELCONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por las violaciones gue se causen en
materia de derechos de autor y/o propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que
se vale para llevar a cabo la obra objeto del presente contrato.

TRIGESIMA TERCERA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Cuando existan discrepancias que
se susciten entre algunas de las partes que haya participado en el procedimiento de contratacion,
podran seguir el procedimiento de Inconformidad ante el Organo interno de Control y Evaluacién de

“LA UNIVERSIDAD” de conformidad con lo sefialado en el articulo 111, en relacion al
procedimiento del articuio 112, 113,114, 115, 116,117, 118, 119, 120,121 y 122, de la Ley de %
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa. /.9)

TRIGESIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas del
mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Piblicas v Servicios Relacionados con las
Mismas del Estaco de Sinaloa y su Reglamento, serén supletorias de esta Ley, el Cadigo Civil, el
Cédigo de Procedimientos Civiles, la Ley de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabilidades

Administrativas, todas para el Estado de Sinaloa, siempre qgue sus disposiciones no sean
contrarias a la naturaleza y principios de esta Ley.

TRIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. - Para la interpretacién vy
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello gue no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Escuinapa, municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa, renunciando a cualquier ot
fuero presente o futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

&
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Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance y fuerza legal del
presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresién de su libre voluntad y que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voiuntad, lo
firman y ratifican en todas sus partes, en 2 (dos) tantos, en la ciudad de ESCUINAPA,

SINALOA, A 18 DE JULIO DE 2021.

POR "LA UNIVERSIDAD" “POR “EL CONTRATISTA”

b O \ /‘Q— NAVER -
MPGP. 'UQO AMOS ROBLEDO DEESCUENAPA 0G@*JOSE DE JES ADILLA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL Y RECTOR RECTOR[A REPRESENTANTE LEGAL
TESTIGOS

ARQ SERG! TON ROBLES OLETA LIC. JESUS FRANCISCOWRGUILERA GONZALEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ESTRUCTURA

/A

LIC. RAMONA/LOPEZ LIZARRAGA
JEFA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO

...AS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO WC UTESC-OP-AD-RP-2-2021 QUE CELEBRAN EL 19 DE JULIO DE 2021, POR LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCijtNAPA, REPRESENTADA POR EL MPGP. JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO EN SU

CARACTER DE RECTOR, Y POR LA OTRA PA"{TE EL LIC. JOBE DE JESUS PADILLA MARTINEZ, EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PENTA ESPACIO 5.4 DECV,

25

Boulevard Lic. Quirino Grdaz Coppel, Escuinapa, Sinaloa.
Telefono: 6951105779 Correo electrénics: vtescuinapafiutescuinapa.edu.mx



