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UNWERSIDAD TECNO‘ILOGICA DE ESCU!NAPA

ESCUINAPA, SINALOA A 23 DE AGOSTO DE 2021
Contrato: UTESC-OP-AD-RP-4-2021

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA,
REPRESENTADA EN ESTE ACTC POR EL MPGP JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO, EN SU
CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL Y RECTOR DE DICHA INSTITUCION EDUCATIVA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA UNIVERSIDAD" Y, POR LA OTRA PARTE,
LA PERSONA MORAL DENOMINADA, CUATRO SURCOS S.A. DE C.V. REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL ING. MARCO ANTONIO ESPINOZA PADILLA, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”; A QUIENES ACTUANDO EN FORMA COMUN SE

LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I. DECLARA "LA UNIVERSIDAD":

I.1.- Que es un organismo publico descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa, con
personalidad juridica y patrimonio propio, de conformidad por lo dispuesto en el articulo 1° del
Decreto de Creacidén de dicha Universidad, publicado en el Periédico Oficial del Estado de Sinaloa,
con fecha del dia 03 de julio de 2013; y parte del Sistema Educativo Estatal y adopta el modelo del
Subsistema Nacional de Universidades Tecnologicas, en los términos del Convenio de Coordinacion
que, para la Creacion, Operacion y Apoyo Financiero de la Universidad Tecnoldgica de Escuinapa,

celebraron previamente los Gobierno Federal y del Estado de Sinaloa, segun lo preceptuado en
articulo 3° del referido Decreto de Creacion:

1.2.- Que el MPGP. JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO, en su calidad de Rector y Representante
Legal, acredita su personalidad y facultades para celebrar el presente Convenio, segun lo dispuesto
por el articulo 16 del Decreto que crea la Universidad Tecnolégica de Escuinapa y con el

nombramiento de fecha 31 de agosto del 2017 expedido por el Gobernador Constitucional del Estado
de Sinaloa;

1.3.- Que requiere de la realizacion de la Obra Pulblica cuya descripcion se detalla en el present

e
instrumento juridico. é%(

1.4.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el monto serw
cubierto con recursos provenientes de una partida presupuestal de Ingresos Propios, /
autorizados a la Universidad Tecnolégica de Escuinapa, en el Presupuesto de i Ingresos y
egresos del ejercicio fiscal 2021, publicados en el Periédico Oficial “El Estado de Sinaloa” el\ﬂ
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA

dia 23 de diciembre de 2020, mediante el Decreto nimero 564, por el H. Congreso del
Estado de Sinaloa, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa. La
adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de contratacion por
ADJUDICACION DIRECTA, de conformidad con el articulo 62, de la Ley de Obras Publicas \
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, aprobada por el Comité de

Obras Publicas de la Universidad Tecnolégica de Escuinapa aprobada por el Comité de

Obras Publicas de la Universidad Tecnolégica de Escuinapa, mediante ACUERDO ]
NUMERO UTESC-02- 16/07/21, en sesion celebrada el dia 16 de julio del afio 2021, en _
la que se levanté el acta respectiva, y de la cual forma parte como anexo de la misma el . J
Escrito de justificacién de las razones en las que se sustenta el procedimiento de é
adjudicacion directa, por monto, para realizar por contrato, la obra publica denominada:
“INSTALACION DE PISOS PORCELANICOS EN LOS LABORATORIOS DE BIOLOGI
Y QUIMICA A BASE DE NIVELACION DE PISOS, RESTRUCTURACION DE
CONTACTOS DE PISO, REPICADO DE PISO ACTUAL Y ZOCLO”, asi como las
cotizaciones correspondientes, en las que se describen las caracteristicas y

especificaciones necesarias de la obra, asi como el nombre del contratista propuesto para
contratar.

A\s\\,cg

1.6.- Que cuenta con la clave de Registro Federal de Contribuyentes: UTE130704MEA, y

1.7.- Que para los efectos del presente Contrato sefiala como domicilio el ubicado en Camino al
Guasimal, Sin Nimero, Al Noroeste de Escuinapa, Zona Ejidal, Codigo Postal 82400, en la Ciudad
de Escuinapa, Municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa.

ll. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

il.1.- Es una persona moral constituida de conformidad con las leyes mexicanas, segun consta
en el testimonio de la escritura publica nimero 4,831 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
UNO), VOLUMEN XVii DECIMO SEPTIMO, de fecha 20 DE ENERO DEL 2005, pasada ante la fe
del LIC. MANUEL GUILLERMO GARCIA RENDON, Titular de la Notaria nimero 160 (CIENTO
SESENTA) en el municipio del Rosario, Estado de Sinaloa.

[.2.- Acredita la personalidad de su representante, para la firma de este contrato, mediante el

testimonio de la escritura publica nimero 13,250 (TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA&&,
VOLUMEN XLV CUADRAGESIMO QUINTO, de fecha 17 DE MARZO DEL 2015, pasada ante la fe

del LICENCIADO MANUEL GUILLERMO GARCIA RENDON, Titular de la Notaria ntmero 160 : /,-1
(DOSCIENTOS OCHOJ), en el municipio del Rosario, Estado de Sinaloa.

I1.3.- Que cuenta con los siguientes registros:
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a). Cédula de Registro Federal de Contribuyentes: CSU050120TWS.
b). Registro Patronal ante el .M.S.S. Ntum.: E5112343101
[.4.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la naturaleza de |

los servicios objeto del presente Contrato, por lo que ha considerado todos los factores que
intervendran en la ejecucion de las obras;

IL.5.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos )
de los Articulos 72 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no desempefian
empleo, cargo o comision en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo;

I.6.- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionad \
con las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucion de los trabajos, los servicios, los proyectos y las
especificaciones, el programa de ejecucion, el catélogo de conceptos y demas documentos en que
se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente Contrato,
teniendose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren;

I.7.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este Contrato y se obliga a no invocar la proteccion de ningun gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este Contrato, y

I.8. Tener su domicilio fiscal en Privada Saman, Num. 501, colonia Hacienda Los Mangos, C.P.
82128, en la ciudad de Mazatlan, Estado de Sinaloa; mismo domicilio que sefiala para efectos del
presente Contrato; por lo que, por ninglin motivo sefialara para tales efectos, el domicilio en el cual
se llevaran a cabo los trabajos materia de este contrato, por lo que, en caso de cambiarlo se obliga
a notificarlo por escrito a “LA UNIVERSIDAD” en el domicilio sefialado en Ia Declaracion, del
presente instrumento juridico, de lo contrario cualquier comunicacion, notificacion, requerimiento o
emplazamiento judicial o extrajudicial que se derive o requiera con motivo del presente instrumento
legal, seran realizados en dicho domicilio y surtiran plenamente sus efectos en términos de lo
dispuesto por el articulo 112, Cédigo de Procedimiento Civiles del Estado de Sinaloa, de aplicacion
supletoria a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de

Sinaloa. —6(
/

lli. DECLARAN “LAS PARTES”:

/
li1.1. Que, de conformidad con las anteriores declaraciones, se reconocen la personalidad juridica\ |

¥
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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPAH

y la capacidad legal que ostentan para asumir derechos y obligaciones establecidas en el
presente instrumento y estan de acuerdo a someterse a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-"LA UNIVERSIDAD" encomienda a “EL CONTRATISTA” _
la ejecucion de los trabajos relacionaos con la obra relativos a:

MONTO DE CONTRATO CON IVA DESCRIPCION DE LA OBRA

seiscientos setenta y cinco pesos 00/100 | laboratorios de biologia y quimica a base de
moneda nacional) nivelacion de pisos, restructuracion de

contactos de piso, repicado de piso actual y
zoclo”

$248,675.00 (doscientos cuarenta y ocho mil | “Instalacién de pisos porcelanicos en |03-@

s |
7P
<

Para los efectos de este contrato, se denominan los trabajos, y éste se obliga a realizarlos totalmente ”)

y a entera satisfaccion con la entrega del producto esperado, previsto en los anexos estipulados en
el presente instrumento.

SEGUNDA. — LUGAR DE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA. - Los trabajos deberan ser
realizados en;

LUGAR LOCALIDAD Y MUNICIPIO DOMICILIO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA | ESCUINAPA DE  HIDALGO, | Camino al Guasimal s/n, Zona
DE ESCUINAPA ESCUINAPA Ejidal, C.P. 82400

TERCERA. - DESCRIPCION PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS. - “El CONTRATISTA”
se obliga a ejecutar los trabajos mencionados en la CLAUSULA PRIMERA..

Los cuales se ejecutaran de acuerdo con el proyecto que corre agregado al presente contrato, la -
obra incluye los materiales y mano de obra, obligandose “EL CONTRATISTA” a realizarla hasta
su total conclusion acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y
anexos senalados en su declaracién (1.6 de este contrato, asi como a los planos de conjunto,
proyecto, especificaciones, programa de ejecucion, presupuesto y demas documentos relativos a
la obra, en relacion con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.

CUARTA. - MONTO DEL CONTRATO. - "LA UNIVERSIDAD" se obliga a pagar a “EL% -
CONTRATISTA”, por la ejecucion de los trabajos materia de este contrato, la cantidad siguiente:

W
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DESCRIPCION DE LA OBRA | MONTO SIN IVA MAS IVA MONTO TOTAL
“Instalacion de pisos
porcelanicos en los laboratorios | $214,375.21 (doscientos
de biologia y quimica a base de | catorce mil trescientos

nivelacion de pisos, setenta y cinco pesos $34,300.03 $248,675.00
restructuracion de contactos de 21/100 M. N.)

piso, repicado de piso actual y

zoclo”

\/
o

Esta cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que al efecto celebren “LAS PARTES”

si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de

la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho

a reclamar pago alguno por ello. ‘

|

2
7
v

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” convienen gue el plazo de ejecucion de
los trabgjos sera por 30 (TREINTA DIAS) dias naturales, obligandose “EL CONTRATISTA” a
iniciarlos el dia 24 DE AGOSTO DE 2021 y a terminarlos a mas tardar el dia 22 DE SEPTIEMBRE
DE 2021, de conformidad con el programa de ejecucién de los trabajos conforme al catalogo de

conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado en periodos mensuales y en su
caso, las modificaciones convenidas que lo afecte.

“LAS PARTES” convienen que la vigencia del presente instrumento juridico iniciara a partir de
que “EL CONTRATISTA” suscriba el presente instrumento y finalizara hasta la fecha en que se
firme por “LAS PARTES” el acta de extincion de derechos y obligaciones, o bien cuando con
motivo del finiquito, la liquidacion de los saldos se realicen dentro de los 15 (quince) dias habiles
siguientes a la firma del documento en que conste el finiquito, éste tendra el caracter del acta de
extincion de derechos y obligaciones, documento en que “LAS PARTES” deberan manifestar que

no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera
el contrato, sin derecho a ulterior reclamacion.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “LA UNIVERSIDAD” se obliga entregar los oficios a “EL
CONTRATISTA” para el acceso aél o los inmueble(s), que motiva(n) los trabajos objeto del presente

contrato, cuyo producto o productos esperados seran aplicados en el o los inmueble(s) que motiva(n) % -
los trabajos, oportunamente a la fecha de inicio de éstos, prevista en la clausula que antecede.

El acceso al o los inmuebles(s) deberd constar por escrito, debiendo recabar “EL _
CONTRATISTA” la constancia respectiva que emita el personal comisionado por “LAV
UNIVERSIDAD” y registrarla en la bitacora correspondiente, asi como Ios dictdmenes, permisos

licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion, las cuales le deberan ser§\/§
remitidas a “LA UNIVERSIDAD?” por las instituciones a quienes por disposicion legal corresponde (
U |
5 \U
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tramitarlas ante las dependencias correspondientes. El incumplimiento de “LA UNIVERSIDAD” de
proporcionar los oficios para el acceso al o los inmuebles(s) que motiva(n) los trabajos objeto del
presente contrato, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de

los trabajos, esto Unica y exclusivamente sera aplicable para el inicio de los trabajos, lo que se
formalizara mediante convenio.

El pago de este contrato en lo que concierne a recursos que son aportados por "LA UNIVERSIDAD"

vﬁ
y se hara contra la entrega de la factura, lo cual le sera indicado por "LA UNIVERSIDAD" a “EL (‘}
CONTRATISTA” en la estimacion que corresponda. (

OCTAVA.- ANTICIPO: MONTO, PORCENTAJE, FORMA, TERMINOS Y AMORTIZACION.-
“EL CONTRATISTA”, manifiesta que para el inicio de los trabajos no requiere la entrega
cantidades del monto descrito en la clausula cuarta del presente contrato, y por tanto renuncia a‘%
que se le haga la entrega del 35% (treinta y cinco por ciento) del monto total de la obra que
seria entregado por "LA UNIVERSIDAD" E| anticipo se amortizara proporcionalmente con cargo a
cada una de las estimaciones por trabajos efectuados y el faltante en la dltima estimacion.

BICW

NOVENA.- PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajo
objeto de este contrato seran pagados mediante la formulacién de la o las estimaciones por
periodos, como maximo de 07 (siete) dias habiles, sujetas a los conceptos de obra ejecutado
conforme al catalogo de conceptos, conteniendo descripcion, unidades de medicion y cantidades
de obra, mismas que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de obra de "LA

UNIVERSIDAD" dentro de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la fecha de corte del periodo
pactado.

Las estimaciones de trabajos ejecutados se formularan bajo la responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”, en periodos maximos de siete dias habiles contados 2 partir de la fecha de :
9

corte para el pago de las estimaciones que se hubiere fijado en el contrato, con el fin de garantizar
el flujo financiero y continuidad de la obra. Estas deberan ser publicadas en el portal institucional y

en los portales de transparencia correspondientes al momento de haberse
generado.

“EL CONTRATISTA” debera presentar las estimaciones a la supervision, acompanadas de la
documentacion que acredite la procedencia de su pago; la supervision de obra realizara su
revision, congiliacion y autorizacion en un plazo no mayor de ocho dias habiles. En caso de que

surjan diferencias técnicas o numéricas, éstas se resolveran en un plazo no mayor de cinco dias
habiles.

A

Las estimaciones revisadas, conciliadas y autorizadas por la supervisién deberan pagarse por partes—
de "LA UNIVERSIDAD" en un plazo no mayor a quince dias habiles y preferentemente mediante
transferencias electronicas bancarias, y de acuerdo a una hoja de ruta. En caso de incumplimiento

6
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por la contratante en los pagos de estimaciones, ésta a solicitud del contratista debera pagar gastos
por financiamiento conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos y
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, en los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar \(
y se calcularan sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por dias naturales desde

que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a }
disposicion del contratista.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, v /
por lo tanto cualquier tipo de secuencia sera solo para efecto de control administrativo.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas, las partes tendran cinco dias habiles
a partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su
caso, autorizar la estimacion correspondiente, si esta diferencia no puede conciliarse éstas se

resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion para que "LA UNIVERSIDAD" inicie su tramite
de pago.

En primera instancia se procedera a efectuar los pagos a “EL CONTRATISTA” a través del sistema
de pagos electronicos interbancarios (SPEI), a la cuenta bancaria en base de datos proporcionados
en la carta de datos bancarios, siendo el Gnico responsable “EL CONTRATISTA” de la veracidad

de la informacién que presente, para lo cual, debera presentar debidamente requisitado el formato
que "LA UNIVERSIDAD" tiene implementado.

# jum

En todos los casos, el residente de obra debera hacer constar en Ia bitacora, la fecha en que “EL
CONTRATISTA” presente la o las estimaciones.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” no presente las estimaciones dentro de los siete dias
habiles a que se alude en el primer parrafo de esta clausula, la estimacion correspondiente se

presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos financieros
por parte de “EL CONTRATISTA”.

El pago de la o las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que
“LA UNIVERSIDAD?” tendra el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” por trabajos faltantes
o mal ejecutados y, en su caso de los pagos en exceso que se hayan efectuado.

Tratandose de pagos en exceso a2 “EL CONTRATISTA” por cualquier causa, e independientemente@(
del tiempo en que “LA UNIVERSIDAD” se percate de ese hecho, “EL CONTRATISTA” se obliga a

reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes conforme a una
tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, mediante descuento en
la estimacion siguiente o bien en el finiquito. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas

N
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Bouleverd Lic. Quirino Ordoz Coppel, Escuinapo, Sinaloa.
Teléfono: 6951105779 Correo electrénico: utescuinapaQutescuinapa.edu.mx




flf n‘” L Msﬁ"” lﬁ’ ) SINALOA SEP xg“izi*"“”m‘w ey

Wﬂ—r

7778 i

en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales, desde la fecha del pago, hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA UNIVERSIDAD?”.

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulien a cargo de “EL

CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraréd como ,?
aceptacion de los trabajos, pues “LA UNIVERSIDAD” se reserva expresamente el derecho a
reclamar por los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos efectuados en exceso.

DECIMA. - PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS QUE REGIRA DURANTE LA VIGENCIA
DEL CONTRATO. - “LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato. Cuando durante la gjecucion de los
trabajos concurran circunstancias de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen
un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme al programa
pactado, dichos costos podran ajustarse atendiendo al procedimiento de ajuste de costos
acordado por “LAS PARTES” en el contrato y de acuerdo con lo establecido por los articulos 80,

81, 82, 83, 84, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

2
D
A

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las estimaciones
correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA UNIVERSIDAD”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, a mas tardar dentro de los diez dias habiles siguientes a la fecha en que se
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectivo. En caso de ajustes por decremento, el
descuento se haréa directamente en la estimacién inmediata siguiente.

DECIMA PRIMERA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y
PROGRAMAS “LA UNIVERSIDAD” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa
materia de este contrato, mediante comunicado escrito al representante de “EL CONTRATISTA”.

Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del contrato, por lo tanto, seran
obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningin motivo procedera a la ejecucién de trabajos que no estén

contemplados en el catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones ¥ sea
asiente en bitacora la orden de ejecucion correspondiente.

DECIMA SEGUNDA.- BITACORA.- “LAS PARTES” aceptan el uso obligatorio de la bitacora
manual, es el instrumento que vinculan a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones, s
elaboracion, control y seguimiento constituye el medio de comunicacion entre si, en ésta se
\
[ ]
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registraran los asuntos o eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los
trabajos, en apego a lo sefialado por el articulo 66 fraccion Xill y 78 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

“EL CONTRATISTA” se obliga a llevar la bitacora mediante la aplicacion del sistema manual para
el seguimiento de obras publica, en la que obligatoriamente se anotaran todas las incidencias
relevantes de la misma y que estara disponible para “EL CONTRATISTA” en las oficinas de la
supervision de obra, en dias y horas habiles. Todas las notas deberan ser firmadas por el
residente de la supervision y el superintendente de “LA UNIVERSIDAD”.

construccion, designado por “EL CONTRATISTA”, fungira como su representante en el sitio de
ejecucion de la obra, y esta facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas
con los trabajos, aun las de caracter personal, ademas, tendra las facultades suficientes para la

DECIMA TERCERA.- DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION.- El Superintendente de i
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, obligandose a aplicar la
informacién establecida en el presente contrato y sus anexcs, en cumplimiento a los sefialado Q@%

el articulo 78 Ultimo pérrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa.

El Superintendente de Construccion sefialado por “EL CONTRATISTA” previo al inicio de los g
trabajos, debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de 'S
construccion, catalogo de conceptos, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los !
planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y
normas de calidad, bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con
motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato.

“LA UNIVERSIDAD” se reserva el derecho de solicitar la sustitucién del Superintendente de
Construccion a “EL CONTRATISTA”, y éste tendra la obligacion de nombrar a otro gue reuna los

requisitos exigidos en el presente contrato, lo que podra acontecer en cualquier tiempo durante su
vigencia, por causas debidamente justificadas.

DECIMA CUARTA. - RESPONSABILIDAD. - “LAS PARTES” convienen que “EL
CONTRATISTA” sera el tnico responsable de lo siguiente:
1.- La ejecucion de los trabajos senalados en este contrato: %{7

Il.- Se obliga a cumplir puntualmente con lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, asi como todas las normas /f
y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano, construccion, permisos, seguridad, uso de 1a via publica, proteccion ecologica y \
medio ambiente, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale la dependencia o entidad yr

J
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demas disposiciones administrativas aplicables. Asimismo, debera sujetarse a las instrucciones
que al efecto le sefiale “LA UNIVERSIDAD”. Las responsabilidades, los dafios y perjuicios que
resultaren por su inobservancia seran a cargo de “EL CONTRATISTA™;

lll.- Que los materiales, insumos y equipos que se utilicen en los trabajos resulten acordes con las
especificaciones y calidad pactadas en el presente contrato y cumplan con las normas de calidad
establecidas en el anexo denominado “catalogo de conceptos” el cual forma parte integral del

presente contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes del trabajo se efectlen a
satisfaccion de “LA UNIVERSIDAD”;

IV.- Que, si realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
de “LA UNIVERSIDAD”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion
de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién
alguna al plazo de ejecucion contratado;

de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se llegaren a causar a

V.- Los defectos, vicios ocultos de los trabajos y de cualquier otra responsabilidad en que incurra, ?
“LA UNIVERSIDAD” y/o a terceros;

VI.- Los riesgos, la conservacion y la limpieza de los trabajos objeto del presente contrato, hasta _' )
el momento de su entrega a “LA UNIVERSIDAD”;

VIl.- Las obligaciones que adquieran con las personas que subcontraten para la realizacién de los

2
-./
trabajos objeto de este contrato, los subcontratistas no tendran ninguna accién o derecho que 3
hacer valer en contra de “LA UNIVERSIDAD”. /i

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma

transmitir a persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y
SUs anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos que ampara este

contrato, salvo previa autorizacion expresa y por escrito por parte de “LA UNIVERSIDAD” en los

términos del articulo 70 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

En los supuestos mencionados con anterioridad se hara efectiva la garantia otorgada para el
cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que la garantia
(fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “EL CONTRATISTA™
se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucion
alguno por ello.

L g

/

DECIMA QUINTA. - IMPUESTOS, DERECHOS Y OTRAS RETENCIONES. - “EL g/
CONTRATISTA” se obliga a pagar todos los impuestos, aportaciones de seguridad social,

()
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fianzas, derechos o cualquier otro cargo, que se origine con motivo de la celebracién del presente
contrato, con excepcion del impuesto al valor agregado que le serd trasladado por “LA
UNIVERSIDAD” en términos de las disposiciones legales aplicables.

“EL CONTRATISTA” esta de acuerdo en que “LA UNIVERSIDAD” del importe de las estimaciones
se le haga la deduccidn de lo siguiente:

A). - El 3 % del monto de los trabajos contratados, como derechos por el servicio de vigilancia,

inspeccion y control de la Secretaria de Transparencia y Rendicién de Cuentas de Gobierno del
Estado.

B).- EL 5 al millar para la Camara Mexicana de la Industria de la Construccion, (si en su caso
aplica).

J
DECIMA SEXTA.- GENERALES, FORMA, TERMINOS Y PORCENTAJE DE LAS F
GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimiento
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado d
Sinaloa y su Reglamento, las Reglas Generales para la Contratacion y Ejecucion de Obras <
Plblicas y de Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sinaloa y demas
disposiciones administrativas aplicables en la materia en lo que no se oponga a la citada Ley, las

-
2
garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato y de los anticipos gue le %

sean otorgados por “LA UNIVERSIDAD?”, en los términos de la CLAUSULA OCTAVA del presente
instrumento.

La adjudicacion del contrato obligara a “EL CONTRATISTA” a formalizar el contrato dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha de la adjudicacion. Si transcurrido el plazo y no ha otorgado
la fianza respectiva, “LA UNIVERSIDAD” optara por no formalizar dicho contrato y procedera de

acuerdo a lo estipulado en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Las garantias deben constituirse a favor de “LA UNIVERSIDAD?”, por actos celebrados por “EL
CONTRATISTA” y cuando los actos o contratos se celebren con ellos, y deberan garantizar:

I. El cumplimiento de los contratos. La garantia por cumplimiento, garantiza que el contratista lleve
a cabo la ejecucion de los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo con lo
estipulado en el contrato celebrado y debera de constituirse minimo por el 10% del monto delé(‘
contrato y hasta un maximo correspondiente al monto total del contrato, en ambos casos

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y debera presentarse dentro de los quince dias habiles
siguientes a la fecha de la firma del contrato.

/
)
™,

)

Cuando la garantia de cumplimiento sea mediante fianza, el contratante debera emitir oficios d

N

Sl

&
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cancelacion de la misma en un plazo no mayor a quince dias contados a partir de la formalizacion -
del acta de entrega recepcion, o en su caso, a partir de la entrega de la fianza que garantice vicios
ocultos o buena calidad. ‘
En caso de ampliacién del monto o plazo del contrato celebrado por las partes, debera modificarse
d

la garantia por cumplimiento, al celebrarse los convenios correspondientes, se debera hacer del

conocimiento a la afianzadora para la modificacion de la fianza respectiva, con el fin de que se
continle garantizando la obligacion.

Una vez cumplidas las obligaciones contractuales y la contratante no tengan nada que reclamar a

la contratista, las dependencias y entidades responsables deberan autorizar la cancelacion de las
garantias respectivas.

Il. Los anticipos que se reciban. La garantia por anticipo debe constituirse por el 100% del monto
del anticipo incluyendo el impuesto al valor agregado, y estara vigente desde su expedicion hasta
la total amortizacion o devolucion parcial o total del anticipo, la cual debe ser entregada por el
contratista en un plazo no mayor a diez dias habiles contados a partir de la firma del contrato, pero %)
invariablemente antes del pago del anticipo e inicio de los trabajos. La garantia por anticipo 7
garantiza que el contratista invierta el anticipo en el objeto por el que fue contratado o se devueiva ’2

\

total o parcialmente. La garantia por anticipo debe ser cancelada mediante oficio dirigido a la
institucion afianzadora por el contratante, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados

partir de la fecha en que dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya sido
devuelto total o parcialmente y se haya llevado a cabo el finiquito.

Cuando se garantice con fianza los contratos de obra multianuales deberan ser emitidos minimo
por el 10 por ciento del monto de la asignacion para el primer afio, la cual debera ser entregada en
un plazo no mayor a quince dias habiles a partir de la firma del contrato. Para los ejercicios
subsecuentes, la fianza debe ser actualizada y sustituida por otra fianza que sera del 10% del
monto autorizado. La garantia deberad ser otorgada dentro de los diez dias habiles posteriores
contados a partir de la fecha de notificacién que la contratante le haga al contratista respecto de Ia

disponibilidad presupuestal para la obra, haciendo referencia del monto aprobado para el gjercicio
de que se trate conforme a la inversion autorizada.

La garantia por anticipo debe ser cancelada mediante oficio dirigido a la institucion afianzadora -

por el contratante, en un plazo no mayor a quince dias habiles contados partir de la fecha en qu&t—%(
dicho anticipo se encuentra debidamente amortizado o haya sido devuelto total o parcialmente y

se haya llevado a cabo el finiquito.

lll. La buena calidad y vicios ocultos; Concluidos los trabajos, no obstante, su recepcion formal, elk\;ﬁ—"
Contratista quedara obligado a responder de los defectos que resulten por vicios ocultos, mala "\~
calidad y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en-; N

1\
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el contrato respectivo. Esta debera constituirse por el diez por ciente del monto de los trabajos

ejecutados, incluyendo el impuesto al valor agregado y estara vigente por doce meses contados a
partir del acta entrega recepcion.

La garantia por vicios ocuitos o mala calidad, podra ser cancelada por la institucion afianzadora

sin ninguna responsabilidad para ella, una vez transcurrido el plazo de los doce meses contados a

partir del acta entrega recepcion. En caso de que aparecieran vicios ocuitos, mala calidad o
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista en los trabajos ejecutados, el (/
contratante lo hara saber de manera inmediata a el contratista y a la afianzadora para que en un

plazo no mayor de veinte dias habiles, el contratista lleve a cabo la correccion solicitada, en caso

de no atender dicho requerimiento, el contratante podra hacer efectiva la fianza.

Se entendera que existe conformidad para su cancelacion, sin necesidad de extender la
constancia respectiva, si la contratante dentro el plazo de vigencia de la garantia no reclama al

contratista la existencia de vicios ocultos, mala calidad o cualquier ofra responsabilidad en que
hubiere incurrido el contratista en los trabajos ejecutados.

DECIMA SEPTIMA.- SANCIONES.- CUANDO “EL CONTRATISTA” incumpla con sus
obligaciones contractuales por causas imputables a él, Yy como consecuencia, cause dafios y
perjuicios graves a “LA UNIVERSIDAD”, o bien, proporcione informacion falsa, actle con dolo o
mala fe en la celebracién del contrato o durante la vigencia del mismo, se hara acreedor a las
sanciones establecidas en los articulos 101,102 y 103 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa Yy seran sancionados por el érgano interno de
control y evaluacion de “LA UNIVERSIDAD”.

=2
=
2
/')

DECIMA OCTAVA. - PENAS CONVENCIONALES. - “LAS PARTES” acuerdan que durante la
vigencia del contrato, se aplicaran penas convencionales conforme al articulo 67 de la ley por atraso
en la ejecucion de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, que seran

determinadas en funcién del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado oportunamente,
en los términos y condiciones siguientes:

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor
de lo que debio realizarse a la fecha de la verificacion, “LA UNIVERSIDAD” aplicard una sancion
econdmica equivalente al 5% (cinco por ciento) de la diferencia de los importes de la obra que
debio realizarse conforme a lo programado (I.P) menos el de la reaimente ejecutada al momento
de la revision (1.R.V.), multiplicado por el factor resultante de la division de los dias de atraso

transcurridos entre 30 (treinta) (F.A)a como se expresa en la siguiente formula: (I.P.-l.R.V) por
0.05 X F.A.

Al realizarse el calculo de la sancion de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prorroga

. SV
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programado, se efectuaran varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos ©
mas sanciones por atraso, en la siguiente se deducira el importe de la anterior, pudiendo ser
devuelta si el atraso es recuperado o definitivamente si no se entregare la obra en la fecha
acordada, en este caso la sancién continuara incrementandose hasta la terminacion total de los
trabajos programados, considerandose el 5 % (cinco por ciento) del importe faltante de ejecutar en

la fecha de terminacion programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra e'
dividida entre treinta.

)
“LA UNIVERSIDAD?” verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren K}S
apegado a las normas y especificaciones respectivas, procedera a practicar una evaluacién para
determinar, la reposicion de los trabajos mal ejecutados, cuyo valor se hara efectivo en la ?
siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencion del valor de los

trabajos mal ejecutados que sélo se devolvera si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccion con
los trabajos contratados. .

)
Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene 9)
“LA  UNIVERSIDAD” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

“EL CONTRATISTA”, podra recuperar en las siguientes estimaciones el importe que se le haya

aplicado como retencion, sélo si regulariza los tiempos de atraso conforme al programa de /]
ejecucion convenido vigente.

DECIMA NOVENA. - SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS. - “LA UNIVERSIDAD”
podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos objeto de este
contrato por causas debidamente justificadas, sin que ello implique la terminacion definitiva del
presente instrumento juridico, por lo que continuara produciendo todos sus efectos legales una

vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspension, en su caso, la
temporalidad de ésta no podra ser indefinida.

Para efectos de lo anterior, “LA UNIVERSIDAD” mediante oficio firmado por el servidor publico
facultado para autorizar la suspension, notificara a “EL CONTRATISTA” de la suspension total o
parcial, sefialando las causas que la motiven, la fecha de su inicio y de la probable reanudacién de
los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y
equipo y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, lo hara del
conocimiento del Organo Interno de Control y Evaluacion de “LA UNIVERSIDAD” y en este caso el

Director de “LA UNIVERSIDAD”, designard a los servidores publicos que podran ordenar la
suspension. ﬁ(

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales A

y equipo de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de “U
CONTRATISTA”, %ﬁ
T

g |
1|
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Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables al “LA UNIVERSIDAD?”, éste
pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente

contrato, el cual podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspension. (

Si los trabajos han de continuarse, se debera llevar a cabo un CONVENIO MODIFICATORIO, f
dentro del cual se establezcan los nuevos plazos de ejecucion de los trabajos, costo de los J
mismos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato.

Cuando la suspension temporal de los trabajos derive de caso fortuito o fuerza mayor no existira 6
responsabilidad para “LAS PARTES”; debiendo suscribir un convenio en el que se debera
reconocer el plazo de suspension de los trabajos y la fecha de reinicio y terminacion de los
mismos, sin modificar el plazo de ejecucidn establecido en el contrato. ’

VIGESIMA. - CONCEPTOS DE TRABAJO ADICIONALES Y/O NO PREVISTOS EN EL
CATALOGO DE CONCEPTOS DEL CONTRATO. - Si durante la ejecucion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no
previstos en el catalogo original del contrato, éste lo notificara por escrito a “LA UNIVERSIDAD” a
través de la residencia quien resolvera lo conducente. “EL CONTRATISTA” sdlo podra
ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacion por escrito, por parte de la residencia, salvo
que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.
Cuando sea “LA UNIVERSIDAD” quien requiera de la ejecucion de los trabajos o conceptos

sefialados en el parrafo anterior, éstos deberan ser autorizados y registrados en la bitacora por el
residente.

A los precios unitarios generados por los conceptos no previstos en el catdlogo, se deberan

aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos
adicionales convenidos en el contrato.

El pago de las estimaciones que presente “EL CONTRATISTA” por cantidades o conceptos de
trabajos adicionales a los previstos originalmente, o conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, podra “LA UNIVERSIDAD” autorizarlos previamente a la celebracion de los

convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en ; —
el contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - “LAS PARTES" convienen que \/
dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y con justificaciones fundadas, \\;
motivadas y transparentadas, podran poner a consideracion del Comité de obra la modificacion de

8}
los contratos sobre la base de precios unitarios; los mixtos en la parte correspondiente, asi como %ﬁ

f
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los de amortizacion programada, mediante convenios modificatorios en cuanto a los montos y plazos

originalmente pactados mediante los siguientes convenios que de manera enunciativa mas
no limitativa a continuacién se sefialan:

1. De Diferimiento: Cuando la Contratista haya presentado la documentacion suficiente para la
firma del contrato y el anticipo no se otorgue en el tiempo convenido en el contrato, las partes
podran acordar el diferimiento del inicio de los trabajos en igual nimero de dias naturales al del g
retraso de la entrega del anticipo, en este caso no se modificara el plazo de ejecucion pactado en

el contrato, igual tratamiento se dara si el diferimiento obedece 2 una causa distinta no imputable
a la Contratista;

ll. Modificatorio de Plazo: Cuando la Contratante autorice un nuevo programa que modifique la

duracién total del periodo contratado de ejecucion de los servicios, podran celebrarse uno o mas '
convenios de este tipo, siempre que en conjunto no se rebase el veinticinco por ciento del plazo

de ejecucion pactado en el contrato;

servicio por ejecutar o la del catalogo de conceptos, podran celebrarse este tipo de convenios sin
variar en mas del veinticinco por ciento la naturaleza de los conceptos establecidos en el catalogo
de concepto, el proyecto ejecutivo del contrato, siempre y cuando estas modificaciones no
rebasen en su conjunto el veinticinco por ciento del importe del contrato:

o

-

lil. Modificatorio de Importe: Cuando la Contratante autorice |a modificacion de las cantidades de -/
2

1

IV. Especial: Cuando existan circunstancias no imputables a la Contratista, cualesquiera de las
partes podran presentar el caso al Comité de Obras correspondiente, quien resolvera sobre Ia
procedencia de realizar este convenio especial y sus condiciones. Este tipo de convenio sera
-excepcional con previa justificacion técnica y detallada realizada por la contratante;

V. De Conciliacién: Cuando se lleve a cabo el procedimiento de conciliacion indicado en esta Ley.
Los convenios sefialados en los parrafos anteriores deberan ser autorizados y firmados por el
comité de obra de la institucion convocante, asi como por el titular del érganc interno de control.
De las autorizaciones a que se refiere este articulo, por lo que respecta a los convenios que se
celebren conforme al segundo pérrafo del mismo, el titular del area responsable de la contratacion
de los trabajos informara al rgano de control respectivo de la institucion contratante.

VIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” notificara

por escrito a “LA UNIVERSIDAD?”, la terminacidn de los trabajos, que le fueron encomendados yé(
éste

a su vez, verificara por medio del supervisor de obras, que los mismos estén debidamente Y,
concluidos dentro del plazo pactado en la vigencia para lo cual anexara los documentos que la ;

-
soporten e incluira una relacion de la o las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y(\\%
créditos a favor o en contra. o
X,
AN
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En las recepciones de los trabajos objeto del contrato, “LAS PARTES” se sujetan a lo dispuesto
por los articulos 86 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa y de su Reglamento, de conformidad con lo siguiente:
Una vez constatada dicha terminacién por parte de “LA UNIVERSIDAD”, este procedera a su \(
recepcion dentro de los 07 (siete) dias habiles siguientes a la notificacion de conclusion del trabajo.
Asimismo, comunicara al Organo Interno de Control y Evaluacion de “LA UNIVERSIDAD”, la }
terminacion de los trabajos, e informara la fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo
estima conveniente, nombre representante que asistan al acto, hecho lo cual, bajo su é
responsabilidad, recibira los trabajos levantando el acta correspondiente.

“LA UNIVERSIDAD?”, se reserva expresamente el derecho de reclamar a “EL CONTRATISTA” los
trabajos mal ejecutados o faltantes.

“LA UNIVERSIDAD”, podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos

terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asimismo podra recibirlos en los
siguientes casos:

9
e
<P

™)

A) Cuando “LA UNIVERSIDAD”, determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se
ajuste a lo pactado y a las normas de construccion respectivas.

B) Si “LA UNIVERSIDAD?”, rescinde unilateralmente.

C) Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el
contrato.

D) Cuando la Autoridad Judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, “LA UNIVERSIDAD?,
recibira los trabajos dentro del plazo de 7(siete) dias habiles, levantandose el acta
correspondiente. Si al recibirse y liquidarse los trabajos en cuestién o bien dentro del afio
siguiente contado a partir de la liquidacién, existieren responsabilidades o adeudos debidamente
comprobados para con “LA UNIVERSIDAD”, y a cargo de “EL CONTRATISTA”, el importe de ellos
se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados, v si no fueren
suficientes, se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual, el texto de la
misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de un afio después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la
construccion, asi como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL
CONTRATISTA”, dicha fianza sera substituida por la fianza que se establece en la CLAUSULA o
DECIMA SEXTA de este contrato. \é
NV
o N

\4
\U
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Para toda recepcion de obra, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD?”, fianza
que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la cual no podra recibirse la obra.

et
VIGESIMA TERCERA. - RELACION LABORAL. - “LAS PARTES” convienen en que
UNIVERSIDAD” no adquiere ninguna obligacion de caracter laboral para con “EL CONTRATISTA”,

ni para con los trabajadores que el mismo contrate para la realizacion de los trabajos objeto del Q

presente instrumento juridico, toda vez que dicho personal depende exclusivamente de “EL
CONTRATISTA™.

;
d
Por lo anterior, no se le considerara a “LA UNIVERSIDAD” como patrén, ni aun substituto, y “EL 6
CONTRATISTA” expresamente lo exime de cualquier responsabilidad de caracter civil, fiscal, de
seguridad social, laboral o de otra especie, que en su caso pudiera llegar a generarse.

“EL CONTRATISTA” se obliga a liberar a “LA UNIVERSIDAD” de cualquier reclamacion de indole

laboral o de seguridad social que sea presentada por parte de sus trabajadores, ante las
autoridades competentes.

N

VIGESIMA CUARTA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.- “EL CONTRATISTA”
se obliga a no transferir por ningtn titulo, en forma total o parcial, a favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato; a
excepcioén de los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados vy
autorizados para pago, debiendo solicitar por escrito el consentimiento a “LA UNIVERSIDAD?”,
cuando menos con 15 (quince) dias habiles previos a su vencimiento, la que resolvera lo

procedente en un término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la presentacion del
escrito.

o
=
e,

=2

En la solicitud debera declarar “EL CONTRATISTA” bajo protesta de decir verdad, que no ha
celebrado con anterioridad otra cesion de derechos o acto juridico que se traduzca en cesion a
favor de terceros de dichos derechos de cobro. De existir una cesién o gravamen anterior debera
expresarlo asi y aportar todos los datos y documentos gue permitan su plena identificacion.
En la solicitud “EL CONTRATISTA” debera proporcionar la informacion de ia perscna a favor de
quien pretende transferir sus derechos de cobro, presentando invariablemente una copia de los
contra- recibos cuyo importe transfiere, facturar los trabajos que se estimen, y demas documentos
sustantivos de dicha transferencia, lo cual sera necesario para efectuar el pago correspondiente.

VIGESIMA QUINTA.- TERMINACION ANTICIPADA - “LA UNIVERSIDAD” de presentarse causaﬁ
de fuerza mayor o caso fortuito o bien concurran razones de interés general podra dar por

terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad para él y sin necesidad de.~
que medie resolucion judicial alguna; existan causas justificadas que le impidan la continuacion de >

. 3 . . 4 . - \ \
los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas, se ocasionaria unf\\\\‘,

)
(L

\
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dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos gue dieron origen al contrato,
bien, no sea posible determinar la temporalidad de Ia suspension de los trabajos a que se refiere
la CLAUSULA DECIMA NOVENA del presente contrato, en este Ultimo caso “LA UNIVERSIDAD”

se obliga a dar aviso por escrito a “EL CONTRATISTA” se sujetara a los términos y plazos previstos
en esta Ley.

“LA UNIVERSIDAD” comunicara la suspension, rescision o terminacién anticipada del contrato a
“EL CONTRATISTA” y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion,
lo hara del conocimiento del 6rgano interno de Control y evaluacion de “LA UNIVERSIDAD”
Comunicada por “LA UNIVERSIDAD” la terminaciéon anticipada del contrato, éste procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados, para recibir y resguardar la informacion y
documentacién generada, asi como del o los producto(s) que se hayan logrado realizar, y en su
caso, proceder a suspender los trabajos, debiendo realizarse las anotaciones correspondientes e
la bitacora y “LA UNIVERSIDAD?” levantara un acta circunstanciada en términos de lo senalado en
articulo 85 fraccién Il incisos F, G, H e | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del estado de Sinaloa, ante la presencia de fedatario publico.

C/“"'f’ :

VIGESIMA SEXTA. - FINIQUITO. — Es el documento mediante el cual se concluye el
cumplimiento de las obligaciones contractuales entre las partes; en el cual se hara constar los
créditos a favor y en contra que resulte para cada una de las partes, describiendo el concepto general
que le dio origen y el saldo resultante el cual debera quedar saldado en un plazo no mayor de 15

dias naturales, o en su defecto aplicarse lo establecido en el Gltimo parrafo del articulo 79 de la
presente ley.

AV

“EL CONTRATISTA” comunicara de inmediato y por escrito a “LA UNIVERSIDAD?” |a terminacion
de la obra encomendada y ésta, dentro de los quince dias habiles siguientes o en el plazo pactado,
verificara la debida terminacion conforme a las condiciones establecidas en el confrato, y asi
mismo, “EL CONTRATISTA” debera entregar a “LA UNIVERSIDAD?” cartas de no adeudo suscritas
por los proveedores de bienes y servicios contratados para la ejecucion de la obra.

Si se determina su procedencia se hara la constancia de recepcion fisica de la obra, dentro de los
siete dias habiles siguientes a la fecha en que se haya verificado su terminacion. Al concluir dicho

plazo, sin que la institucion correspondiente haya recibido o rechazado por escrito los trabajos,
estos se tendran por recibidos.

“LA UNIVERSIDAD” comunicara con la debida anticipacion al Organo Interno de Control @\/
Evaluacién, y en su caso al area responsable de la operacion de la obra realizada, la fecha y, en

su caso, el lugar para la recepcion de la obra a fin de que, si lo estima conveniente, nombre /
representante que asista al acto. En la fecha y lugar sefialados, “LA UNIVERSIDAD” bajo su*-/'

responsabilidad recibira la cbra y levantara el acta correspondiente con o sin la comparecencia del (X\“
representante referido.

#U
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Recibidos fisicamente los trabajos, “LA UNIVERSIDAD” hara constar por escrito el finiguito, en
términos de lo sefialado en el articulo 86, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa, anexando el acta entrega recepcién fisica de los trabajos.

En caso de que exista desacuerdo en el resultado del finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no (/
acuda para su elaboracion dentro del plazo sefialado, “LLA UNIVERSIDAD” procederd a elaborar el
finiquito, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” y lo hara del conocimiento del
Organo Interno de Control y Evaluacion de “LA UNIVERSIDAD”.

VIGESIMA  SEPTIMA.- CAUSALES DE RESCISION ADMINISTRATIVA- “LAS
PARTES” convienen que “LA UNIVERSIDAD” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las !
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Gbras ‘ |
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, el Reglamento de la ¥

citada Ley de Obras Publicas y demas disposiciones administrativas sobre la materia en lo gue no
se oponga a la citada Ley; asi como, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” que se estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescision
inmediata sin responsabilidad para “LA UNIVERSIDAD”, ademas de que se le apliquen las penas

convencionales conforme a lo establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del mismo.

’.‘ Ne—=

Qb \\ O

Cuando “LA UNIVERSIDAD?”, determine rescindir el contrato, dicha rescision operara de pleno
derecho y sin necesidad de declaracion judicial.

Asi mismo, Si “EL CONTRATISTA” incurre en cualquiera de las siguientes causales de rescision:

|.- Si “EL CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato
dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha convenida sin causa justificada

conforme a la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de
Sinaloa y su Reglamento;

Il.- Interrumpir injustificadamente los trabajos o se niegue a reparar, o reponer alguna parte de
ellos que hubiere sido detectada comoe defectuosa por “LA UNIVERSIDAD”.

-

lll.- No ejecute los trabajos de conformidad con lo dispuesto en este contrato y en los anexos que

lo integran o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el residente o, en su €aso, po
el supervisor.

g( §<

IV.- No de cumplimiento a los programas referidos en la CLAUSULA TERCERA de este contrato
y bases de participacion, por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion Y, que a
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#
el

juicio de “LA UNIVERSIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de los trabajos
en

el plazo estipulado.

V.- Subcontrate partes de los trabajos objeto del presente contrato, sin obtener la autorizacion
previa por escrito de “LA UNIVERSIDAD”.

¢
/
Vl.- Transfiera los derechos de cobro derivados de este instrumento juridico, sin contar con tg
autorizacion previa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD”. é
VIl.- No dé a “LA UNIVERSIDAD” y a las dependencias de gobierno que tengan facultad de

intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccién, vigilancia y supervision de los :

materiales y trabajos. %:

VIiL.- Si “EL CONTRATISTA” no amplia las garantias correspondientes, en los mismos términos y

condiciones establecidas en el presente contrato, para el caso de que se pretenda celebrar un

2
=7
convenio modificatorio o adicional. 2

/J

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad.

X.- En general, por el incumplimiento de cuales quiera de las obligaciones derivadas de este
contrato, las leyes, tratados y demds ordenamientos que sean aplicables.

VIGESIMA OCTAVA.-PROCEDIMIENTO DE RESCISION ADMINISTRATIVA.- “LAS
PARTES” convienen que “LA UNIVERSIDAD” podra en cualgquier momento rescindir
administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento; asi
como, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” gue se
estipulan en el presente contrato, dara derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad para
“LA UNIVERSIDAD”, ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo /
establecido en el contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del
mismo, con fundamento en lo establecido en el articulo 85 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. é(

El procedimiento de rescisién se llevara a cabo conforme a lo siguiente:

a) Se iniciara a partir de que al Contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya ~_-

incurrido, para que en un término de quince dias habiles exponga lo que a su derecho (_\
convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;
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b) Transcurrido el término a que se refiere a la fraccion anterior, la dependencia o entidad
contara con un plazo de quince dias habiles para resolver, considerando los argumentos vy
pruebas que hubiere hecho valer el Contratista. La determinacién de dar o no por

rescindido el contrato debera ser debidamente fundada, motivada y comunicada al
Contratista dentro de dicho plazo.

c) Cuando se determine la suspension de los trabajos, se dé por terminado de manera I(q

anticipada el contrato o se rescinda administrativamente el contrato por causas imputables }

a la contratante, ésta pagara al Contratista los trabajos ejecutados, asi como los gastos no 3

recuperables que estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

contrato de que se trate. €

d) Si se determina fa rescision del contrato por causas imputables al Contratista, la

contratante se abstendra de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no QX
(]
e’
7”}

liquidados, hasta que se oforgue el finiquito y, en su caso, se procedan a hacer efectivas
las garantias.

e) En el finiquito referido en el parrafo anterior, debera preverse el sobrecosto de los trabajos
aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente y la
recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, hayan sido entregados; asi
como la determinacién de la aplicacion de penas convencionales o el sobrecosto que

resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de uno
o de otro.

f) Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, la
Contratista podra optar por no ejecutarlos, solicitando la terminacion anticipada del
contrato a la contratante, quien determinara lo conducente.

g) Una vez determinada la terminacién anticipada o la rescision del contrato, ia Contratante
procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del Contratista, acta circunstanciada del
estado en que se encuentre la obra. La Contratista estara obligada a devoiver a las
dependencias o entidades, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para

la
realizacion de los trabajos. é‘/

h) La Contratante comunicara la suspension, rescision o terminacion anticipada del contrato a

la Contratista y dentro de los cinco dias habiles siguientes de practicada dicha notificacion, p
lo hara del conocimiento del drgano interno de Control de la institucion. ’X\;
J\
\,/

|
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i) La Contratante se sujetara a los términos y plazos previstos en esta Ley para

procedencia de los supuestos de conclusién de obra o de contrato descritos en este
articulo.

VIGESIMA NOVENA- DEL RESIDENTE.- “LA UNIVERSIDAD” con anterioridad al inicio de los
trabajos designara por escrito al residente de obra quien desempefiara las funciones establecidas
en el articulo 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa y a través de éste se daran al “EL CONTRATISTA”, por escrito, las instrucciones que

estime pertinentes relacionadas con su ejecucién en la forma convenida y con las modificaciones
que, en su caso, ordene “LA UNIVERSIDAD”.

La supervision es el auxilio técnico de la residencia de obra, con independencia de las que, en su
caso, se pacten en el contrato de supervision. Cuando la supervisién se realice por terceras
personas, el residente de obra podra instalarla con posterioridad al inicio de los frabajos.

_/“ch._!c‘gft

Es facultad de “LA UNIVERSIDAD” realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a B \
usarse en la ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los iugares de
adquisicion y verificar la aplicacion del anticipo en la compra de estos materiales.

Aol

TRIGESIMA.- RESOLUCION DE DISCREPANCIAS DE CARACTER TECNICO Y
ADMINISTRATIVO DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- “LAS PARTES”
convienen que en el caso de que durante la vigencia del presente contrato surjan discrepancias
relativas a conceptos técnicos o administrativos, “LAS PARTES”, podra solicitar la conciliacion
ante el Organo interno de Control y Evaluacion de “LA UNIVERSIDAD” para dar solucién de la
controversia para resolver dicha discrepancia sobre la ejecucion o interpretacion de este contrato,

esto con relacion al articulo 122, 123, 124, 125 y 129 de la Ley de Obras Publicas y servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

“LAS PARTES” convienen que en caso de existir alguna discrepancia entre el contenido del

clausulado del presente contrato y alguno de sus anexos prevalecera lo sefalado en el
clausulado.

TRIGESIMA PRIMERA. -PROPIEDAD INTELECTUAL. - En todo caso son constituidos a favor de
“LA UNIVERSIDAD”, los derechos inherentes a la propiedad intelectual gue deriven de la

realizacion de servicios de consultorias asesorias, estudios e investigaciones que ejecute,
desarrolle, disefie o realice “EL CONTRATISTA™.

TRIGESIMA SEGUNDA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y DERECHOS DE AUTOR. - “EL

CONTRATISTA” conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, =
informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de este&@

( |\
ool

\ \

23

Bouleverd Lic. Quirino Ordoz Coppel, Escuinapa, Sinaloa.
Tei¢fono: 6951105779 Correo electrénico: utescuinapa@utescuinopa.edu.mx




UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUI

!

contrato, sin la autorizacion expresa y por escrito de “LA UNIVERSIDAD?”, pues dichos datos y
resultados son propiedad de ésta Gltima.

“ELCONTRATISTA” asume cualquier responsabilidad por las violaciones gue se causen en

materia de derechos de autor y/o propiedad intelectual, con respecto al uso de las técnicas de que
se vale para llevar a cabo la obra objeto del presente contrato.

F i

TRIGESIMA TERCERA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS.- Cuando existan discrepancias que
se susciten entre algunas de las partes que haya participado en el procedimiento de contratacién,
podran seguir el procedimiento de Inconformidad ante el Organo interno de Control y Evaluacién de
“LA UNIVERSIDAD” de conformidad con lo sefialado en el articulo 111, en relacion al
procedimiento del articulo 112, 113,114, 115, 116,117, 118, 119, 120,121 y 122, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa.

TRIGESIMA CUARTA.- LEGISLAGCION APLICABLE.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse
estrictamente para el cumplimiento del presente contrato, a todas y cada una de las clausulas del
mismo, asi como a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su Reglamento, seran supletorias de esta Ley, el Cédigo Civil, el
Codigo de Procedimientos Civiles, la Ley de Justicia Administrativa y la Ley de Responsabilidades

Administrativas, todas para el Estado de Sinaloa, siempre gue sus disposiciones no sean
contrarias a la naturaleza y principios de esta Ley.

TRIGESIMA QUINTA. - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS. - Para la interpretacion y
cumplimiento de este instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion de los Tribunales de la
Ciudad de Escuinapa, municipio de Escuinapa, Estado de Sinaloa, renunciando a cualquier otro
fuero presente o futuro que por razén de domicilio les pudiera corresponder.

Previa lectura y debidamente enteradas “LAS PARTES” del contenido, alcance vy fuerza legal del
presente contrato, en virtud de que se ajusta a la expresion de su libre voluntad Yy que su
consentimiento no se encuentra afectado por dolo, error, mala fe, ni otros vicios de la voluntad, lo

firman y ratifican en todas sus partes, en 2 (dos) tantos, en la ciudad de ESCUINAPA,
SINALOA, A 23 DE AGOSTO DE 2021.
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TESTIGOS
ARQ. SERGTO GASYON ROBLES OLETA LIC. JESUS FRANCI GUILERA GONZALEZ
ENCARGA j DEPARTAMENTO DE SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

JEFA DEL DEP

ARTAMENTO JURIDICO j

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ESCUINAPA, REPRESENTADA POR EL MPGP. JULIO CESAR RAMOS ROBLEDO EN SU
CARACTER DE RECTOR, Y POR LA OTRA PARTE EL LIC. MARCO ANTONIO ESPINOZA PADILLA, EN SU CARACTER DE

LAS FIRMAS Y RUBRICAS QUE ANTECEDEN, CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. UTESC-OP-AD-RP-4-2021 QUE CELEBRAN EL 23 DE AGOSTO DE 2021, PO
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CUATRO SURCOS S.A. DE C.V.
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